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T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）比选文件

我司决定于近期将对T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）邀请符合相应条件的供应商就本项目进行比选。

一、项目实施内容及要求

1.1资格要求

1.1.1 在中华人民共和国依法注册、具有独立法人资格，具有有效营业执照。（须提供营业执照复印件加盖鲜章）

1.1.2资质及安全生产条件等

1.1.2.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。（须提供资质证书复印件加盖鲜章）；

1.1.2.2具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员，即“三类人员”,须提供有效的安全生产考核合格证书(若证书纸面有效期过期，需在政府安全管理网站截图证明),以上证书复印件加盖鲜章。
1.1.3项目管理人员要求（须与合同执行人员一致）

1.1.3.1 项目经理具备建筑工程二级及以上注册建造师资质(须在本单位注册）。项目经理不能在在建工程任职，否则比选响应文件按作废处理；比选响应人须承诺在项目经理在全国无在建工程项目（如经发现弄虚作假，取消其成交资格，其比选保证金不予退还），具体格式详见附件6“项目经理承诺函”。（须提供建造师执业资格注册证及身份证复印件和项目经理承诺函并加盖鲜章。）
1.1.3.2 技术负责人应具备工程类中级及以上技术职称。(须提供中级职称证书复印件并加盖鲜章）
1.1.3.3 拟派驻本工程的技术负责人不少于1人，施工员不少于1人，安全员不少于1人，质量员不少于1人，测量员不少于1人，试验员不少于1人，注册造价师或预算员不少于1人。（施工员、安全员、质量员、测量员、试验员、预算员提供有效上岗证书复印件或扫描件加盖比选单位鲜章<安全员须提供安全考核合格证复印件并加盖鲜章>，注册造价师提供全国造价工程师注册证书复印件或扫描件加盖鲜章。）
比选时准备以上人员证件原件备查，若比选人核验时缺少相应原件，则资格评审不通过。
1.1.4信誉要求

（1）承认和履行比选文件中的各项规定，完全响应比选文件中的各项要求。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件4）
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，都不得在同一招标项目中同时投标。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件4）
（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；比选响应人没有进入比选人黑名单库。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件4）
（4）比选响应人受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格的不得参与本项目投标。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件4）

1.1.5 本项目不接受联合体，不得转包。

***如未按要求响应1.1资格要求所有内容，本项目资格性评审不通过。
1.2 项目要求及报价要求
1.2.1 项目要求
1.2.1.1项目名称：T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）
1.2.1.2 项目地点：重庆江北国际机场
1.2.1.3 项目区域：重庆江北国际机场GTC。
1.2.1.4 项目内容：

1.2.1.4.1安装工程：

购置和安装观光升降电梯和自动电扶梯及其附属设备各1套（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范,电梯购置和安装须由同时具备《中华人民共和国特种设备生产制造许可证》电梯A级资质、自动扶梯B级资质和《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》电梯A级资质的单位实施，且须征得比选人同意），包括电梯设备的制造、装卸运输、安装调试、试运行、检验验收、保险、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、办理设备安装相关手续、直至电梯验收并通过特种设备研究院验收合格并取得电梯监督监验报告等、质保期内免费售后服务。

	电梯类型
	机房形式
	额定载重（kg）
	额定速度（m/s）
	起步标高（mm）
	终止标高（mm）
	提升高度（mm）
	停站数
	厅门数量
	基坑深度（mm）
	设计井道尺寸W*D（mm）
	轿厢净高度（mm）
	对重安全钳
	开门尺寸W*H（mm）

	观光升降

客梯
	无机房
	2000
	1m/s
	-800
	6300
	7100
	2
	2
	2100
	3450x3600
	2320
	有
	1300

	注：1、围护结构：钢筋混凝土；2、开门方式：两板中开；3、无非停层、贯通门及井道安全门；


	扶梯类型
	角度（度）
	额定速度（m/s）
	起步标高（mm）
	终止标高（mm）
	提升高度（mm）
	基坑深度（mm）
	基坑长宽（mm）
	扶梯净宽（mm）
	中间支撑

	室外客扶梯
	30
	0.5m/s
	-950
	6300
	7250
	1400
	1590*5820
	982
	无


具体要求详见“合同范本”中“附件8 电梯和扶梯技术要求”

1.2.1.4.2钢结构工程

新建观光升降梯钢结构。

1.2.1.4.3幕墙工程

新建玻璃幕墙。

1.2.1.4.4电气工程

观光升降梯和自动扶梯的配套电气工程。
1.2.1.4.5土建工程

L1层：室外地面人工开挖、升降梯和扶梯基坑、防水、回填、地面面层恢复，新建升降梯和扶梯平台、坡道及玻璃栏板；L2层玻璃栏板、地面石材及楼板边装饰铝板局部拆除并恢复，扶梯入口增设手推车隔离柱；地下室结构梁加固改造；拆除和新建人行道栏杆各100米；新增挡车杆2个、车道隔离栏杆160米；拆除并恢复广告灯箱；新增楼内标识46个、室外道路标牌13个（详见下表）；新增车行道地面标线施划（其中，车位线7000*3000mm和数字编号共20个，导向线900米，指示箭头12个）。

	名称
	数量
	单位
	尺寸
	材质

	GTC楼内标识灯箱指引版面信息更换
	1
	个
	4500*900（4.05㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC楼内新增贴膜指引标识
	1
	个
	500*2000（1㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC楼内标识灯箱贴膜遮盖
	44
	个
	2400*420（1.008㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC外侧新增道路标牌“网约车、社会车辆”
	3
	个
	1000*2400（2.4㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增道路标牌“网约车接机点”和“即停即走”
	3
	个
	1000*2400（2.4㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增道路标牌“禁停”
	3
	个
	800*800（0.64㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增定位指示“网约车接机点01-12”
	4
	个
	1200*1800（2.16㎡）
	灯箱膜，色号4501TF


1.2.1.4.6排水工程
电梯基坑排水工程。

1.2.1.4.7施工图和工程量清单中明确的全部内容。

1.2.1.5质量要求
达到比选文件、施工图及国家现行有关施工质量验收规范、标准的要求，工程质量一次性验收合格。
1.2.1.6比选范围：T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）项目施工、质保等。

1.2.1.7 材料、设备要求

本工程所需的所有材料、设备（暂定价项目除外）均由成交人自行采购，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件要求，同时主要材料、设备须满足本次比选文件“合同范本”之“附件6 主要材料、设备选择厂家范围一览表”和“附件8 电梯和扶梯技术要求”的要求。比选响应人须响应“主要材料设备选用承诺”。（提供承诺书并加盖鲜章，详见附件5）

***如未按要求响应“1.2.1.7材料、设备要求”，本项目响应性评审不通过。
1.2.1.8特别约定事宜

（1）本次施工区域为机场管制区范围，所有施工人员及设备满足空防安全相关要求，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账。

（2）严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担。

（3）施工期间作业区域必须搭设封闭围挡（材质采用定型钢板；高度不小于2.4 m；围挡外侧表面平整、牢固、整洁、美观；顶部应连续设置雾状喷淋装置（喷头水平间隔不得大于5米）、警示照明灯、临近车道一侧的施工围挡底部设置防撞波形护栏，按照市住建委批准的《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》执行）并设置彩色高级喷绘，施工现场设置有关保障农民工工资的相关政策、规定的宣传板和宣传海报、标语，每天对施工区域打扫。
（4）施工单位的施工用电、用水收费在重庆江北国际机场的现行水、电费收费标准的基础上增加25%管理费。比选响应单位报价时，该费用列入比选报价中，进入报价总价。水电费的收费单位为重庆机场集团有限公司动力能源保障部。

（5）施工单位应按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）要求，开设农民工工资专用账户，按前述条例规定按时专项用于支付本工程农民工工资，并向比选人提供开户和支付等相关证明文件。农民工工资支付实行专户制，实名制及银行代发制。

（6）施工单位采购的电梯和扶梯及主要部件的品牌和制造厂需与递交的比选响应文件一致，未经比选人同意不得擅自变更品牌和制造厂，否则按违约处理。
1.2.2报价要求

1.2.2.1工程计价方式：本工程采用固定综合单价合同，报价方式为工程量清单报价。比选响应人结合自身实力、市场行情自主合理报价。比选报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的费用等一切所有费用。

本项目最高限价及工程量清单稍后将以补遗文件发布，请关注本项目动态。报价超过最高限价，将取消比选响应方的比选资格。
在修正范围内的以下情形不作为比选响应文件作废的依据：

（1）比选响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.2.2.2比选报价参照标准：

以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》(CQYLLHDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市构筑物工程计价定额》(CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》(CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》(CQBPDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配比表》(CQPHBB-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）及《重庆市城乡建设委员会关于发布<重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告(第八号)>的通知》（渝建发〔2015〕74号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）等相关配套文件为依据，由比选响应人结合设计施工图、自身实力以及市场行情进行报价。

比选人在工程量清单中所列出的安全文明施工费、暂列金额、暂估价等，比选响应人不得修改,否则比选响应文件将被作废。

1.2.2.3除非比选文件予以修改，比选响应人应按比选人提供的工程量清单填报《分部分项工程项目清单计价表》；填报《分部分项工程项目清单计价表》时，工程项目和工程量应逐项填报单价和合价，《分部分项工程项目清单计价表》中若有不报价或零报价或负报价的，视为已包含在总报价内，成交后不得调整。本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工程内容是否描述完整，都将被认为已包括相应的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、措施费、规费外的所有费用。成交后无论何种因素，比选人不再对综合单价进行调整。

措施项目费清单包括技术和组织措施的全部内容及赶工措施费、其它特殊施工措施费等。

施工组织措施项目清单：比选人给出的施工组织措施项目清单仅供比选响应人参考，比选响应人在比选报价时可参照比选人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，其费用视作已包含在其它报价中。

施工技术措施项目清单：比选人给出的施工技术措施项目清单仅供比选响应人参考，比选响应人在比选报价时可参照比选人给出的施工技术措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。本工程所包含的施工安全监测费用由比选响应人自行测算并在施工方案中说明，其相关费用计入本工程措施费。如果漏项或不报价，其费用视作已包含在其它报价中。
每一个项目只允许有一个报价，比选文件中任何有选择的报价将不予接受。

1.2.2.4如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应在比选开始前3天通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

1.2.2.5比选人在工程量清单中所列出的暂定价格（包括暂列金额、暂估价等），比选响应人不得修改。否则，比选文件将被作废。
1.2.2.6本工程所需的全部材料由各比选响应人参照《重庆工程造价信息》（重庆市造价站发布）公布的2021年第1期信息价并结合市场行情以及比选响应人的自身实力自主报价，承担施工期材料价格涨跌风险。

1.2.2.7人工费按重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》2021年第1期价格执行，由各比选响应人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，中标后不再调整。

1.2.2.8安全文明施工费：

（1）根据《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

（2）本工程安全文明施工费由比选人按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《报价函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其比选将被否决。结算时，安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取。安全文明施工综合评定结果为不合格的结算时不计取费用，安全文明施工费与施工进度款一起支付。
（3）安全文明施工费的要求与内容、违反约定造成损失的赔偿等条款，按照渝建发[2014]25号文件要求执行，做到专款专用。

1.2.2.9税金：各比选响应人应根据《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和 《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）计取。

1.2.2.10比选报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。

1.2.2.11土、石方及建筑垃圾、弃渣距离为15公里。各比选响应人应当将土、石方及建筑垃圾、弃渣等外运及处置费用纳入比选报价，中标后不做调整。

二、合格报价供应商

必须开具增值税专用发票。具有与本比选文件要求相适应的生产、安装和维修能力，包括供应能力、售后服务能力和安装能力的供应商。比选响应单位必须具备：

2.1 详见1.1；

2.2 法定代表人授权书；

2.3 法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

三、成交标准

3.1本次比选成交人确定办法采用综合评估法。

具体比选规则如下：

3.1.1 按照本比选文件第二条和第十一条规定对所有比选响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的比选响应文件才能进行后续评审。

3.1.2 按3.2款规定的比选方法进行综合评估，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，报评审领导小组审定，评审领导小组按规定确定成交人。业主对成交结果不作解释。
3.1.3 递交比选响应文件截止时，送达的比选响应文件少于3个的，应停止比选活动，将递交的比选响应文件退还比选响应人，并重新组织比选。重新比选仍然不足3个单位的，比选项目将可以继续进行比选。
3.1.4 如有项目因专业性及特殊性，导致有效比选响应人不足3个的，评审委员会应当否决所有比选响应人。但是有效比选响应人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审，根据符合采购需求、质量和服务，且按照3.1.2的规定确定成交候选人。

3.1.5 项目重新比选时，经评审有有效比选响应人的，应当按规定程序，根据符合采购需求、质量和服务，且按照3.1.2的规定确定成交候选人。

3.2比选方法

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.2.1
	分值构成

(总分100分)
	比选总报价：70分；施工组织设计：15分；电梯、扶梯技术要求：15分

	3.2.2
	比选基准价计算方法
	在比选人公布的最高限价以内的所有经初步评审合格的比选响应人的报价中去掉（有效报价不足六家报价则不去掉）其中的最高价和最低价后进行算术平均，并下浮2%作为比选基准价。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。



	3.2.3
	偏差率计算公式
	偏差率=1OO％×(比选响应人报价-评标基准价)／评标基准价，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	3.2.4
	允许偏差范围
	-10%至10%

	3.2.5（1）
	比选响应报价评分标准（70分）
	比选总报价70分

	3.2.5（2）
	施工组织设计评分标准（15分）
	内容完整性和编制水平
	2分
	考察投标文件内容的完整性；施工方法、设备、劳动力计划，工程质量、工期、安全文明施工技术、组织措施，施工总进度计划、施工平面布置图等内容是否齐全，文字是否统一、规范。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	
	
	施工方案与技术措施
	2分
	考察施工方案是否突出重点、难点内容；施工工艺方法是否合理有效；各项主要措施、计划、流水作业划分是否合理；各项施工交叉作业方案是否合理。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	
	
	质量管理体系与措施
	2分
	考察工程质量保证体系是否健全；技术力量能否满足施工需求；质量检查、应急方案措施是否齐全。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	
	
	安全管理体系与措施
	2分
	考察工程安全管理体系是否健全；确保施工现场安全的技术组织措施是否合理、可行。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	
	
	环境保护管理体系措施
	2分
	考察文明施工、噪声防止、环境卫生保护的措施是否可靠、合理。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	
	
	工程进度计划与措施
	3分
	考察施工进度计划是否合理；工期保证措施是否可靠；是否针对本项目的重点、难点提出了切实可行、有效可靠的保障措施。分值0~3分。

好：3-2；一般：1.9-1；差：0.9-0。

	
	
	资源配备计划与先进性
	2分
	考察人员专业、数量、能力是否满足项目需要；设备的配置能否满足工程要求；施工总平面布置是否经济合理。分值0~2分。

好：2-1.6；一般：1.5-1；差：0.9-0。

	3.2.5（3）
	电梯和扶梯技术要求评分标准（15分）
	包装、运输、到货及仓储要求、技术培训要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8中1.5.5、1.5.7得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	光幕要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8中2.2.9.5得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	电梯轿厢指示显示核按钮要求及电梯运行须满足的功能
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的2.5.2.6、2.5.2.7、2.9得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	曳引机要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的2.3.1.3得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	门机要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的2.5.5.3得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	电梯轿厢要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的2.5.2.1d）、 2.5.2.3、 2.5.3、2.5.4.4、 2.5.4.7得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	自动扶梯电机要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的3.4.2.7得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	自动扶梯减速器要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的3.4.3.5得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	自动扶梯扶手带要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8的3.7.5得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	
	
	自动扶梯装饰要求
	1.5分
	评审委员会根据响应情况评分，满足“合同范本”中附件8 的3.13得1.5分，否则不得分。（由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式填写《电梯和扶梯技术评分响应表》（附件7））

	3.2.6（1）
	比选响应报价得分（A）
	比选响应总报价的偏差率在允许偏差范围外的 得0分; 比选响应总报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），得本表3.2.1规定分值的满分 70分。在此基础上，比选响应总报价与比选响应基准价相比每增加1％扣1分，每减少1％扣0.5分，扣完为止。

按插入法计算得分。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。
在允许偏差范围内，未参与比选基准价计算的比选响应报价，仍应参加计算相应分值。



	3.2.6（2）
	施工组织设计得分(B)
	内容完整性和编制水平
	按3.2.5(2)项各评审因素设定的分值评分。

比选响应人施工组织设计得分为所有评委评分的算术平均值。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	施工方案与技术措施
	

	
	
	质量管理体系与措施
	

	
	
	安全管理体系与措施
	

	
	
	环境保护管理体系措施
	

	
	
	工程进度计划与措施
	

	
	
	资源配备计划与先进性
	

	3.2.6（3）
	电梯和扶梯技术要求得分（C）
	包装、运输、到货及仓储要求、技术培训要求
	1.比选响应人对“合同范本”中“附件8电梯和扶梯技术要求”中“*”项条款内任何一条不满足的，电梯和扶梯技术要求不得分。

2.按3.2.5(3)项各评审因素设定的分值评分。比选响应人电梯、扶梯技术要求得分为所有评委评分的算术平均值为该比选响应人的电梯、扶梯技术要求得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	光幕要求
	

	
	
	电梯轿厢指示显示核按钮要求及电梯运行须满足的功能
	

	
	
	曳引机要求
	

	
	
	门机要求
	

	
	
	电梯轿厢要求
	

	
	
	自动扶梯电机要求
	

	
	
	自动扶梯减速器要求
	

	
	
	自动扶梯扶手带要求
	

	
	
	自动扶梯装饰要求
	

	3.2.7
	比选响应人得分
	比选响应人得分=A+B+C


四、比选文件发放的时间及地点

比选文件及相关资料于2021年3 月30日由重庆机场集团有限公司机场建设部采购办公室发放。

五、比选响应保证金及履约保证金
5.1 比选响应保证金：金额为人民币 叁万 元整。

5.1.1 提交方式：比选响应人企业基本账户银行转账。比选响应人提交比选响应保证金后应到采购人财务部（重庆市渝北区机场东二路19号重庆机场集团有限公司办公楼5楼）换取保证金收据，并将保证金收据复印件装入比选响应文件中。

开户名：重庆机场集团有限公司

开户银行：建设银行渝北机场支行

账号：5000 1083 8000 5000 0447

注意：比选响应人递交比选响应文件时应出示采购人财务部开具的项目比选响应保证金收据原件，否则，采购人将拒收比选响应文件。

5.1.2 提交时间：比选开始前

5.1.3 项目比选响应保证金的退还：成交候选人以外的项目比选响应保证金在成交结果公示期结束且无异议后，比选响应单位开具收据并加盖比选响应单位财务专用章，附比选响应单位账户信息一并递交我司机场建设部，我司凭借该收据根据相关规定在20个工作日内将项目比选响应保证金以银行转账方式退还至比选响应人，该项目比选响应保证金递交期间不计利息。成交的比选人交纳的比选响应保证金将转为履约保证金。

5.2履约保证金

5.2.1履约保证金为合同金额的8%，银行转账方式支付。
5.2.1支付时间：成交通知书发出后比选保证金自动转为履约保证金，其余部分在成交通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件。

5.2.2退保约定：该项目在合同工期内全部完工，待验收合格后20个工作日内一次性无息退还。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。
 六、支付方式

合同签订后10个工作日内，按合同金额（扣除暂列金额和安全文明施工费用）的20%支付预付款；工程进度款每月支付一次，按审定金额的80%支付，累计付至合同金额的80%时停止支付进度款；工程竣工验收合格且连续正常运行30日后，支付至合同金额的85%；结算后付至结算总价款的97%，剩下的3%作为质保金,待保修期满（2年退1%，5年退2%）且完成全部保修任务后30日内无息付清全部工程款。付款方式为银行转账或开具银行承兑汇票。成交人必须无条件提供增值税专用发票。
七、工期：总工期120个日历天
八、质保期：2年（防水5年）
九、比选响应有效期90天（自比选响应人提交比选响应文件截止之日起计算）。注：比选响应有效期作投标有效期理解。

十、比选响应文件的编制和提交
10.1 比选响应方应当按照比选采购文件的要求编制比选响应文件，比选响应文件应当对比选采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

10.2 比选响应文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

10.2.1 封面。

10.2.2 加盖公章的报价函及声明（格式按附件1）。

10.2.3 报价部分：根据比选人提供的工程量清单编制报价文件。

10.2.4 技术部分：格式不限，由比选响应人根据比选文件有关要求及比选响应人认为必要的形式自行编制，但必须包含施工组织设计及电梯和扶梯技术评分响应表（附件7）。如果提供的材料和服务与比选采购文件要求有偏差，必须详细说明，须经比选评审小组评定和采购人许可，才能作为供应商实质性响应。

10.2.5 商务部分：详见1.1和附件8。
10.2.6 比选响应文件可合并装订成册，纸质文件一式3份，其中正本1份，副本2份；电子比选响应文件1份（U盘形式）。

10.2.7 比选响应文件提交后比选响应单位不得查阅、取回。

十一、比选响应文件作废条款
11.1 未按照规定交纳比选响应保证金的。

11.2 比选响应人的报价超过比选最高限价的。

11.3 比选响应文件未装袋密封的。比选响应文件封面及密封袋封面上须注明“项目名称”、“项目编号”、“比选响应单位名称”，并加盖单位公章。

11.4 比选响应文件装订要求不符：

11.4.1 散装或者活页装订的；

11.4.2 比选响应文件份数不足的；

11.4.3 比选响应文件封面未标注正副本（密封袋封面无需标注正副本）。

11.5 比选响应文件中报价函部分、授权部分无法定代表人签字（签章）或签字人无有效授权书的。

11.6 报价函部分未按规定的格式完整填写（增项填写不作为作废条款）。

11.7 评审委员会审查发现比选响应文件未能对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

11.8 有串通比选或弄虚作假或有其他违法行为的。

十二、异议

12.1 比选响应人或其他利害关系人认为采购活动不符合法律、行政等规定的，应当在采购结果公示期之内以书面形式向采购人提出异议（以采购人收到书面异议之日为准）。

12.2 异议提出人向采购人提起异议时，应当提交异议书。异议书应当包括下列内容：

（一）异议提出人的名称、地址及有效联系方式。

（二）异议事项的基本事实。

（三）异议请求及主张。

（四）有效线索和相关证据、证明材料。

异议提出人是法人的，异议函必须由其法定代表人和委托代理人签字并盖章；异议提出人是其他组织或者自然人的，异议函必须由其主要负责人或者异议提出人本人签字，并附有效身份证明复印件。若异议函有关材料是外文，异议提出人应当同时提供中文译本。

12.3 异议提出人对异议事项提出的请求和主张，有责任提供证据；只有自己陈述而不能提出其他相关证据的，对其请求和主张不予支持。

12.4 异议提出人不得虚假异议、恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，阻碍采购活动的正常进行。若出现该情况，视为无效异议，不再受理。

12.5 异议提出人不得捏造事实，不得伪造材料或者以非法手段取得证明材料提起异议。异议提出人提供证据存在下列情形之一，不能提供合法证明，或者不能合理说明来源的，视为以非法手段取得证明材料，不予采信：  

（一）招标投标法第二十二条规定的招标投标保密信息。

（二）应当保密的比选响应文件（但采购人提起异议时，比选响应文件不作为非法证据）。

（三）招标投标法第四十四条规定保密的投标文件评审和比较情况、中标候选人推荐情况和评标有关的其他情况。

（四）其他依法应当保密的信息和资料。

12.6 有下列情形之一的异议，不予受理：

（一）异议事项不具体，且未提供有效线索、相关证据和证明材料，难以查证。

（二）未署异议提出人真实姓名、签字和有效联系方式。

（三）未经法定代表人或授权的委托代理人签字并加盖公章，或未经主要负责人或异议提出人本人签字。

（四）不在结果公示期内的。

（五）已对异议事项做出答复的。

注：对比选文件内容的异议应在比选文件规定的质疑期内提出；对比选唱价环节的异议应在比选唱价环节提出。

12.7 异议处理决定做出前，异议提出人要求撤回异议的，应当以书面形式提出，撤回异议不损害国家利益、社会公共利益或者其他当事人合法权益的，应当准予撤回，异议处理过程终止。异议提出人不得以同一事实和理由再提出异议，若再次提出则不再受理。
十三、监督部门

重庆机场集团有限公司审计法务部

地址：重庆机场集团有限公司办公楼

电话：023-67157345

十四、结果异议提交渠道

正式结果异议函件应同步提交采购人及监督部门。
十五、比选时间、地点及结果通知

14.1 比选响应文件必须在2021年 4 月 9 日9:00至10:00时送到重庆机场有限公司办公楼601会议室，过期不予受理。

14.2  2021 年 4 月 9 日10:00时在重庆机场集团公司（重庆市渝北区机场东二路19号）办公楼601会议室对本项目进行比选，各比选响应人须参加。

14.3 比选结果通知：待结果确定后会在重庆江北机场官网发布拟成交结果公示，原则上只通知被选中的比选响应人，对未被选中的比选响应人不通知、不解释。

十六、答疑时间

比选响应人对比选文件如有疑问，须于2021年4 月 1日16：00前将疑问文件以电子邮件形式发送至项目采购经办人邮箱：17657012@qq.com并电话告知，过期不再受理。比选人原则上于2021年4月2日17：00前将答疑内容及补遗内容（含最高限价及工程量清单）在重庆江北机场官网发布。
十七、踏勘现场

各比选响应人自行现场踏勘，以便获取本工程编制比选响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的费用由比选响应人承担。比选响应一旦成交，比选响应人不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求。
十八、联系方式

业主：重庆机场集团有限公司

联系人：齐老师

电话：023-67153066

传真：023-67156296

邮编：401120
合同范本

合同编号：CQA
_______________________________________

重庆江北国际机场建设工程施工合同
（适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、
装修工程等建设工程的施工承发包活动）
_______________________________________

甲方：重庆机场集团有限公司
乙方：
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                第一部分 合同协议书
发包人（全称）：   重庆机场集团有限公司 
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）。
2.工程地点：重庆江北国际机场。
3.工程立项批准文号：\。
4.资金来源:企业自筹。
5.工程内容：

5.1安装工程：

购置和安装观光升降电梯和自动电扶梯及其附属设备各1套（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范，电梯购置和安装须由同时具备《中华人民共和国特种设备生产制造许可证》电梯A级资质、自动扶梯B级资质和《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》电梯A级资质的单位实施，且须征得比选人同意。），包括电梯设备的制造、装卸运输、安装调试、试运行、检验验收、保险、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、办理设备安装相关手续、直至电梯验收并通过特种设备研究院验收合格并取得电梯监督监验报告等、质保期内免费售后服务。

	电梯类型
	机房形式
	额定载重（kg）
	额定速度（m/s）
	起步标高（mm）
	终止标高（mm）
	提升高度（mm）
	停站数
	厅门数量
	基坑深度（mm）
	设计井道尺寸W*D（mm）
	轿厢净高度（mm）
	对重安全钳
	开门尺寸W*H（mm）

	观光升降

客梯
	无机房
	2000
	1m/s
	-800
	6300
	7100
	2
	2
	2100
	3450x3600
	2320
	有
	1300

	注：1、围护结构：钢筋混凝土；2、开门方式：两板中开；3、无非停层、贯通门及井道安全门；


	扶梯类型
	角度（度）
	额定速度（m/s）
	起步标高（mm）
	终止标高（mm）
	提升高度（mm）
	基坑深度（mm）
	基坑长宽（mm）
	扶梯净宽（mm）
	中间支撑

	室外客扶梯
	30
	0.5m/s
	-950
	6300
	7250
	1400
	1590*5820
	982
	无


其它具体要求详见“合同范本”中“附件8 电梯和扶梯技术要求”

5.2钢结构工程

新建观光升降梯钢结构。

5.3幕墙工程

新建玻璃幕墙。

5.4电气工程

观光升降梯和自动扶梯的配套电气工程。
5.5土建工程

L1层：室外地面人工开挖、升降梯和扶梯基坑、防水、回填、地面面层恢复，新建升降梯和扶梯平台、坡道及玻璃栏板；L2层玻璃栏板、地面石材及楼板边装饰铝板局部拆除并恢复，扶梯入口增设手推车隔离柱；地下室结构梁加固改造；拆除和新建人行道栏杆各100米；新增挡车杆2个、车道隔离栏杆160米；拆除并恢复广告灯箱；新增楼内标识46个、室外道路标牌13个（详见下表）；新增车行道地面标线施划（其中，车位线7000*3000mm和数字编号共20个，导向线900米，指示箭头12个）。

	名称
	数量
	单位
	尺寸
	材质

	GTC楼内标识灯箱指引版面信息更换
	1
	个
	4500*900（4.05㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC楼内新增贴膜指引标识
	1
	个
	500*2000（1㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC楼内标识灯箱贴膜遮盖
	44
	个
	2400*420（1.008㎡）
	灯箱膜，色号4501TF

	GTC外侧新增道路标牌“网约车、社会车辆”
	3
	个
	1000*2400（2.4㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增道路标牌“网约车接机点”和“即停即走”
	3
	个
	1000*2400（2.4㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增道路标牌“禁停”
	3
	个
	800*800（0.64㎡）
	立杆高度2.5米，标牌为3003的铝合金板材，厚度1.5mm

	GTC外侧新增定位指示“网约车接机点01-12”
	4
	个
	1200*1800（2.16㎡）
	灯箱膜，色号4501TF


5.6排水工程
电梯基坑排水工程。

5.7施工图和工程量清单中明确的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

特别约定事宜
（1）本次施工区域为机场管制区范围，所有施工人员及设备满足空防安全相关要求，并在施工期间建立相关安全培训、教育、管理台账。

（2）严格按机场安全标准组织施工，并随时接受监管人员监督检查，施工中必须采取严格的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切经济损失，均由乙方承担。

（3）施工期间作业区域必须搭设封闭围挡（材质采用定型钢板；高度不小于2.4 m；围挡外侧表面平整、牢固、整洁、美观；顶部应连续设置雾状喷淋装置（喷头水平间隔不得大于5米）、警示照明灯、临近车道一侧的施工围挡底部设置防撞波形护栏，按照市住建委批准的《建设工程施工现场围挡及大门标准图集（2020版）》执行）并设置彩色高级喷绘，施工现场设置有关保障农民工工资的相关政策、规定的宣传板和宣传海报、标语，每天对施工区域打扫。
（4）施工单位的施工用电、用水收费在重庆江北国际机场的现行水、电费收费标准的基础上增加25%管理费。比选响应单位报价时，该费用列入比选报价中，进入报价总价。水电费的收费单位为重庆机场集团有限公司动力能源保障部。

（5）施工单位应按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）要求，开设农民工工资专用账户，按前述条例规定按时专项用于支付本工程农民工工资，并向比选人提供开户和支付等相关证明文件。农民工工资支付实行专户制，实名制及银行代发制。

（6）施工单位采购的电梯和扶梯及主要部件的品牌和制造厂需与递交的比选响应文件一致，未经比选人同意不得擅自变更品牌和制造厂，否则按违约处理。

6.工程承包范围：施工图和比选文件明确的全部施工内容及质保等。
 二、合同工期
计划开工日期：_________年______月______日。
计划竣工日期：_________年______月______日。
工期总日历天数：    个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）_________________(¥_______________元)（含增值税，增值税税率为  %）。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）_________________(¥_______________元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）_________________(¥_______________元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_________________(¥_______________元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）_叁拾万元整__ (¥_300000.00_元)。
2.合同价格形式：固定单价。
3.支付方式：银行转账或开具银行承兑汇票。承包人需向发包人提供正规增值税专用发票。
 五、项目经理
承包人项目经理：____________________________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
 九、签订时间
本合同于______年___月___日签订。
十、签订地点
本合同在 重庆机场机场集团有限公司 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 合同签订之日起 生效。
十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：  
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

按中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局发布2017版（GF—2017—0201） 通用合同条款执行。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：无。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：__________________________________________；
资质类别和等级：____________________________________；
联系电话：__________________________________________；
电子信箱：__________________________________________；
通信地址：__________________________________________。
1.1.2.5 设计人：
名    称：__________________________________________；
资质类别和等级：____________________________________；
联系电话：__________________________________________；
电子信箱：__________________________________________；
通信地址：__________________________________________。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：无。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：相关法律法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括: 《中华人民共和国建筑法》《招投标法》《合同法》《重庆市建筑管理条例》及施工图设计采用的标准及规范、条例、图集等。若不同标准和规范之间要求不一致以较高标准为优先。工程实施中执行国家及重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、荷载试验、竣工验收、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：相关规范及标准。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书第六条所列序号先后优先解释。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书签发后7天之内；
发包人向承包人提供图纸的数量：用于施工的全套施工图一式贰套，用于制作竣工资料的图纸一式肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：总图及各专业施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：完整的施工组织设计、进度计划等技术文件、安全措施及应急预案；
承包人提供的文件的期限为：施工图安全技术交底后7天内；
承包人提供的文件的数量为：一式贰份；
承包人提供的文件的形式为：文本形式；
发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。
1.6.6 任何施工图纸必须经发包人确认，并经监理人审核后，由监理人送达承包人，未经发包人确认并经监理人审核的图纸无效；
1.6.7 承包人非通过上述渠道获得图纸并实施的工程，不予计量，由承包人自行承担相应责任。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：重庆机场集团有限公司建设部；
发包人指定的接收人为：王玲 。
承包人接收文件的地点：施工现场临时办公室；
承包人指定的接收人为：       。
监理人接收文件的地点：施工现场临时办公室；
监理人指定的接收人为：       。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工人员必须统一制作并佩戴工作证进出施工现场，并接受发包人相关部门的监督检查。工作证的制作由承包人承担相关手续费用。
1.10.3 场内交通
承包人已查验过工程场内交通及其设施，已具备场施工条件，交通如需完善，由承包人负责并承担相应费用。
1.13工程量清单错误的修正
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（固定总价合同建议约定偏差范围，固定单价合同建议按实调整） 。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：____________________________________；
身份证号：____________________________________；
职    务：____________________________________；
联系电话：____________________________________；
电子信箱：____________________________________；
通信地址：____________________________________。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促承包人严格执行施工计划和安全文明施工；对施工质量进行监督检查；对施工过程中承包人提出的问题和意见进行协调处理等，发包人代表无权决定涉及合同价款的调整事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知单发出后3天内移交。
2.4.2 提供施工条件
发包人应负责提供水、电线路接到施工现场并预留接口，承包人负责施工现场的水、电、通信设施的搭建工作，并做好相关安全保护工作，并承担有关费用；施工现场与公共道路已接通，施工现场地下管线保护及与周边建（构）筑物、树木保护工作由承包人负责并承担相应费用。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人无须提供资金来源证明及支付担保 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：综合文件；原材料质量合格证明、试验报告、汇总表；材料试验、检测报告；各分部技术文件；工程竣工图（含CAD文件）。未明确事宜按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应将工人工资直接发放到工人手中。如发生拖欠工资导致的投诉，发包人查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，承包人必须无条件配合；
2）承包人应承担和本工程有关的试验、试样、检测的费用。
3) 施工过程中因承包人的原因造成政府相关职能部门处罚，承包人若不及时履行处罚决定，则发包人无需经承包人授权，可直接以其工程款代缴罚款。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：____________________________________；
身份证号：____________________________________；
建造师执业资格等级：___________________________；
建造师注册证书号：_____________________________；
建造师执业印章号：_____________________________；
安全生产考核合格证书号：_______________________；
联系电话：_____________________________________；
电子信箱：_____________________________________；
通信地址：_____________________________________；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于20天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人按合同价款的2%承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次按合同价款的千分之五承担违约责任。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：建议责令改正并按合同价款百分之五承担违约责任，发生两次以上的，发包人有权解除合同。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，履约保证金不退。
3.3 承包人人员
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人停工，产生的损失均有承包人承担。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按合同价款千分之一承担违约责任，承包人在限期内不改正的，发包人有权要求停工直到终止合同，由此产生的损失均由发包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发生一次按合同价款万分之五承担违约责任。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
未经发包人书面同意，承包人不得将本工程任何一部分进行分包，发包人同意分包的，不得再次分包。承包人进行劳务分包的，劳务分包单位必须具备相应资质，并且承包人必须将分包单位的资料报监理人和发包人，经批准后方能进行分包。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。
其他关于分包的约定：若未经发包人同意，将本工程分包，按分包工程总价款的5%处违约金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：因承包人怠于履行向劳务分包人的付款义务导致劳务纠纷影响工程进度、甲方正常的生产秩序的，发包人有权代承包人直接支付劳务工劳动劳动报酬，并以代付金额10%扣除承包人违约金。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场施工至工程竣工验收。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：1、可银行转账或汇款；2、担保金额为合同总价的8%，中标通知书发出后投标保证金自动转为履约保证金，其余部分在中标通知书发出后五日内，合同签订前补足，作为本合同生效的必要条件；3、工程竣工验收合格后20个工作日内,无违约责任，一次性退还（不计息）。因承包人原因造成违约，则按合同相应条款扣除违约金后予以退还。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容及权限：工程进度、质量、安全、文明施工、投资控制、合同管理、工程协调、计量报告审查等，以上内容和权限以《监理委托合同》中约定的内容为准。
监理人在作出如下决定前，需要取得发包人批准才能行使的职权：
1）批准改变工程质量验收标准；
2）批准延长工期；
3）批准增减合同价款；
4）批准工程索赔；
5）批准施工程序重大变更；
6）批准重要部门的设计变更；
7）批准其它费用增加的内容。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由监理人自理。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：________________________________；
职    务：________________________________；
监理工程师执业资格证书号：________________________；
联系电话：________________________________；
电子信箱：________________________________；
通信地址：________________________________；
关于监理人的其他约定：_______________________。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工期间不发生因安全措施不到位或其他人为原因造成的安全责任事故。承包人承担本项目经营范围和施工区域安全生产管理责任。因安全生产或工程质量原因造成的一切人身财产损害赔偿，由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：开工前承包人应与发包人签订《安全责任书》和《治安责任书》，接受发包人在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。如有违反责任书中的条款及机场的管理规定，按相应条款，扣安全风险金。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在图纸会审交底后10天内提交安全措施及应急预案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应做到安全施工、文明管理，按照国家和重庆市安全生产及劳动保护等方面的规定，积极采取安全生产技术措施，加强安全生产教育，有关要求要上墙树牌招示全体，并定期进行安全生产、文明施工检查。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费约占合同总价的______%，与施工进度款一起支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：建议按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审交底后10天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3个工作日内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3个工作日内。
7.3 开工
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，双方协商不成的，合同解除。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：移交施工现场3天内。
7.5 工期延误
双方同意删除通用条款7.5.1条，代之以：
7.5.1因发包人下列原因导致工期延误,发包人不负责赔偿但工期可以顺延。
(1)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的特性。
上述事项未发生在进度计划关键线路上时，不得要求工期延长。
由于发包人下列原因造成进度计划关键线路工期延误的，承包人仅能要求发包人延长工期：
发包人迟延提供材料，工程设备或变更交货地点的；
因发包人原因导致的暂停施工；
提供图纸延误；
未按合同约定及时支付进度款；
发包人造成工期延误的其它原因。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延误10个日历日内，每延误1天，承包人承担合同总金额的万分之三的违约金；延误11至30个日历日内，每延误1天，承包人承担合同总金额的万分之四的违约金；延误31个及其以上日历日，每延误1天，承包人承担合同总金额的万分之五的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价款的10%，承包人逾期误工违约金已达到合同价款的10%而未竣工时，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水（雪）量、高温、洪水等资料确认。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
本工程材料与设备供应由 承包人 负责，并按通用条款有关规定执行。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人清点接收后由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.8 施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施：无。
9. 试验与检验
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 以发包人的书面指令或发包人同意变更的书面材料为准，承包人必须无条件接受并实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价（含暂估价、暂列金额）原则
1、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项则按投标时的相同子项的综合单价报价执行。
2、工程内容与投标报价的工程量清单中有类似的子项则按投标时的类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）。
3、工程内容与投标报价的工程量清单无相同子项或类似子项的以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程计量规范》（GB500854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018)、《重庆市园林绿化工程计价定额》(CQYLLHDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2018)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(CQJZZSDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》(CQAZDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》(CQSZDE-2018)、《重庆市构筑物工程计价定额》(CQGZWDE-2018、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》(CQGDDE-2018、《重庆市爆破工程计价定额》(CQBPDE-2018)、《重庆市绿色建筑工程计价定额》(CQLSJZDE-2018)、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》(CQJXDE-2018)、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配比表》(CQPHBB-2018)、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》(CQYQYBDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）及相关配套文件为依据。发包人只对合格工程进行计量。上述计价定额缺项时，以甲方核定为准。
人工单价按照2021年第1期《重庆工程造价信息》公布的信息价执行。
投标时承包人所报的材料价中没有的材料价格按照施工时间的《重庆工程造价信息》公布的信息价执行；如果2021年施工时间内《重庆工程造价信息》没有的材料价格按甲方核定价格计算。所有材料费均为不含税价格。
管理费和利润按投标报价中相同分部的最低费率执行，高于费用定额标准的，按费用定额执行。
涉及到工程量清单中的暂列金额或暂估价材料，按照工程量清单中的材料暂列金额或暂估价计算。结算时价差调整和核价原则：参照本条变更估价原则执行，最终以甲方核定为准。

10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后5个工作日内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后5个工作日内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后10个工作日内（不含造价咨询单位审核时间）审批完毕。

承包人不按时提交满足发包人要求的合格变更资料，发包人将不进行节点工程和分部分项工程的验收，直至承包人提交满足发包人要求的合格变更资料后再进行验收，由此造成的工期延误责任由承包人自行承担。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：以发包人的决定为准。
10.7 暂估价
特别约定： 无 。 
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本合同是： 单价 合同（单价\总价）。
综合单价\总价包含的风险范围：承包人应注意各方面的风险防范，因自身考虑风险不足导致的费用增加由承包人承担，除合同另有约定外，承包人不得以任何理由要求发包人支付任何赔偿、补偿费用 。
（1）为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费(如周转材料和机具设备大量投入)，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。
（2）承包人对施工现场的了解不够或不准确，采用错误施工方法所导致的各种费用增加。
（3）为了不受供电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因供电原因，由承包人自行发电，承包人投标时应考虑该因素的有关费用，发包人不对发电费用予以补偿。承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用，发包人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。
（4）工程排污和噪音控制所发生的费用（包括向有关部门办理各种手续所发生的费用）及建筑垃圾（包括泥浆）的清理、外运和弃渣等所发生的费用。
（5）按合同约定顺延工期或暂停施工对承包人所造成费用损失的风险。
风险费用的计算方法：  不采用 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  不采用 。      
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额（扣除暂列金额和安全文明施工费用）的 20 %作为预付款，计  / 元。
预付款支付期限： 合同签订后15个工作日内 。
预付款扣回的方式： 在进度款中分 /次平均扣回，开工后 /月内扣完。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  / 。
预付款担保的形式为：  / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按监理人和发包人现场验收、测量以及图纸和设计变更指示等进行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月一次。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：承包人每周一向监理人上报上一周已完工程量，监理人审核和上报发包人。同时，每月汇总上报一次。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：

（1）合同签订后15个工作日内，按合同金额（扣除暂列金额和安全文明施工费用）的20%支付预付款。
（2）进度款逐月支付，每月25日承包人向监理人提交当月已完工程量报表及进度付款申请书，同时向发包人提交相同电子版资料，监理人和发包人14天内完成审核并出具签认的进度付款证书，次月10日前发包人按审核的承包人当月完成工程量价款的 80 %（累计付至合同金额的80%时停付进度款）再扣除业主代扣的费用进行支付。
（3）工程竣工验收合格且连续试运行15日后，支付至合同金额（不含暂列金额）的 85 %，竣工验收结算经发包人聘请的造价审核单位出具竣工结算报告后支付至审定结算总价的97％。
（4）结算总价款的3%作为质保金，待工程缺陷责任期满后（2年退1%，5年退2%）无质量问题30日内无息付清。

特别提醒：

进度款需将农民工工资部分单列，并附有农民工或劳务单位工资发放清单。若承包人未按时足额支付农民工工资，发包人将采取监管支付的方式支付农民工工资或动用履约保证金，直接支付农民工工资，并在应支付的进度款中扣回。以上情况每出现一次，处承包人5千元的违约金，违约金限额不超过合同价的8% 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单5个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：15个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：15个工作日内。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。

增加如下内容：

1.未通知发包人参加的分部分项验收不得通过验收；

2.施工组织设计中的节点工程验收程序和要求与分部分项工程验收相关规定一致。

13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格30天内组织移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  / 。
（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：  / _。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程移交手续完成后15日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后20天内。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到监理人提交的申请单后60天内进行结算。
发包人完成竣工付款的期限：结算经审计后30天内付结算款并扣减保修金。如超时30天未付，发包人将积极筹措资金，力争在60天内支付，在此期间发包人不承担延误付款利息。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。
竣工结算原则:
本合同价款采用固定单价合同
本工程结算原则：结算总价= 中标综合单价*实际完成的合格工程量±暂定价材料价差调整金额（如果有）±措施费±工程新增或变更等引起的增（减）项目结算价款+其他项目（若有）+规费+税金±合同约定其它费用。

承包人的报价应是本工程范围内全部工程的报价，包括承包人应完成本工程范围的所有工程所采取的一切措施及交通组织费等，如果有任何遗漏，均被视为承包人已经在其综合报价中考虑，在工程结算时将不予另行结算。

承包人没有填入单价或总价的工程子目，甲方将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中，在工程结算时将不予另行结算；承包人在投标工程量清单中多报的子目单价或总价甲方将不予接受，在工程结算时将不予另行结算。

报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，甲方不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因甲方原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，甲方将按施工图计算出该项的工程量，按合同结算原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

暂列金额部分调整金额（若有）：

涉及到工程量清单中的暂列金额部分（若有），按照工程量清单中的暂列金额计算，结算时价差调整和核价原则：按合同约定原则核定，若无相关条款，以甲方核定为准。

措施费计价原则：
无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，中标人投标报价时的施工组织措施费包干使用。
安全文明施工费：安全文明施工费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取。安全文明施工的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款。按照渝建发[2014]25号文件要求执行，做到专款专用。安全文明施工综合评定结果为不合格的结算时不计取费用。
投标人应将完成该工程发生的包括但不限于以下措施及风险费用纳入本次投标报价内，不再单独计量，结算按专用合同条款执行：
（1）投标人应充分考虑弃渣的所有费用（包含但不限于如渣场的堆放、平整、安全、稳定、管理、租借等），纳入投标报价内（若有）。
（2）投标人应充分考虑因土石方挖填平衡造成的场内转运（包含多次转运）及周边临时堆场等情况；且临时堆场不得影响其他项目的实施，并充分考虑开挖的土石方如不符合回填要求并在场地内堆放、解小满足至符合填料要求的情况，且设计回填必须满足设计、规范要求，均由投标人自行测算此费用，纳入本次报价（若有）。
（3）投标人的施工用电、用水收费在重庆江北国际机场的现行水、电费收费标准的基础上增加25%管理费。投标人投标时，该费用纳入本次投标报价。
（4）投标人必须仔细勘察施工现场，自行考虑场内修建临时道路进行材料运转及多次运转和各类机械设备无法到达的情况，相关费用均由投标人自行纳入投标报价。
（5）投标人应充分考虑工程所需要的临时设施用地手续的办理及费用，包含工程范围内所有项目完工后的拆走、清理、清洁（初次开荒）、平整以及除渣（包括场内外运输以及渣场）的费用，包含按照招标人有关现场安全文明、环境保护、消防等管理要求需由投标方自行设置的施工围挡、现场标识、安全标示、施工围挡、工器具等费用。
（6）高温补贴和迎接各类检查发生的费用由投标人自行测算，纳入本次投标报价。
规费：按相关规定结算。
税金：按“渝建[2018]195号”和“渝建发[2019]143号”规定结算。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格后30天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：60天内。
（2）发包人完成支付的期限：60天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 24个月 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：本工程结算总价的工程款中扣留。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:  /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：建议
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: :  /  。
关于质量保证金的补充约定：质保期满、完成缺陷修复后二十个工作日内付清（不计利息）。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任：工程质量保修范围为施工范围，保修期限按国家相关规定执行。（一般项目承包人承担两年保修期，外墙、屋面与厕所防渗漏为五年，暖通工程为两个采暖周期），承包人于保修期内承担保修责任。保修期的计算起始日为竣工验收通过的次日，之前的成品保护和工程维护由承包人负责，产生的费用进入投标报价。

16. 违约
16.1 发包人违约
发包人违约按通用条款执行。
16.2  承包人违约
除本合同已有约定外，承包人出现以下情形视为违约并承担相应责任：
（1）工程质量不符合合同约定的，承包人必须返修达到约定的质量标准，返修损失自负，工期不顺延。因此造成业主其他经济损失，须全额赔偿。同时处以合同总价款5%的违约金。
（2）未经发包人同意，将本工程分包，按分包工程总价款的5%处违约金。
（3）本工程不得转包和将主体工程分包给其他施工单位,否则发包人有权取消承包人承包资格，并按合同总价的8%处违约金，全额没收履约保证金并由承包人承担由此造成的一切损失。

（4）未经发包人同意，擅自变更电梯和扶梯及主要部件的品牌和制造厂（与递交的比选响应文件不一致），处以合同总价款8%的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：履约担保不予退还，且合同解除后，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其它承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施，承包人应但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。承包人应按规定办理施工人员意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
21.通知送达
任何一方均应本着诚实信用原则来对待另一方在履行合同时的通知、告知事项，如因重大事项须履行通知义务的，均应当以当面签收或特快专递、电子邮件方式送达相对人。

采用特快专递形式的，应按照双方在买卖合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，一旦特快专递送达上述地址且经该方签收的，即视为有效送达收件人。该方签收的时间，即为送达时间。

采用电子邮件形式的，应按照双方在买卖合同中确定的电子邮箱地址以电子邮件的形式通知相对人，一旦收件人指定的电子邮箱地址接收电子邮件的，即视为有效送达收件人。该电子邮件进入该电子邮件地址的时间，即为送达时间。

任何一方的地址或电子邮件地址有变更时，须以书面形式通知对方，否则因地址或电子邮件地址变更发生而客观上不能送达或退件的情形亦视为送达收件人。

收件一方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对人，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致，并视为有效送达收件人。

因受送达人在合同中提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知、以及受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收、投递人员/送达人员上门无人签收（法定节假日除外），导致送达文件中的通知、告知事项未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

本合同约定的联系方式与送达方式同时可作为法律文书的联系方式与送达方式。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：    

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆机场集团有限公司 
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、基坑和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：1.观光升降客梯和室外客扶梯成套设备质量保证期为自货物通过最终验收起24个月；2.质保期内其每年保修费用由承包人自行承担，并保证10年内所提供的用于保修的产品价格不变，或不超过比选响应价格；3.保修期间发生设备材料的损坏导致维修或更换的，所维修或更换的设备材料的保修时间一并相应延长。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： _______      承包人(公章)：           
地  址：_______________     地  址：____________________
法定代表人(签字)：______    法定代表人(签字)：__________
委托代理人(签字)：_____     委托代理人(签字)：_____
电  话：_______________     电  话：____________________ 

传  真：_______________     传  真：____________________
开户银行：_______________   开户银行：___________________
账  号：_________________   账  号：____________________
邮政编码：_______________   邮政编码：___________________
附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
主要材料、设备选择厂家范围一览表
	序号
	名　称
	规格（型号）
	厂家、品牌（同档次）
	质量等级
	备 注

	1
	观光升降电梯和室外自动扶梯
	各种规格
	蒂森克虏伯、OTIS、三菱、日立、通力
	优等品
	

	2
	水泥
	各种规格
	拉法基、富皇、富丰
	优等品
	

	3
	钢材
	各种规格
	重钢、水钢、达钢、攀钢、柳钢、马钢、邯钢
	优等品
	

	4
	玻璃
	各种规格
	南玻、耀华皮尔金顿、信义
	优等品
	

	5
	开关及插座
	各种规格
	ABB 、施耐德、西门子
	优等品
	

	6
	电线
	各种规格
	鸽牌、泰山、渝丰
	优等品
	

	7
	电缆
	各种规格
	鸽牌、泰山、渝丰
	优等品
	

	8
	原有地下管线改造
	
	
	
	暂列金额18万元

	9
	电梯、扶梯深化设计的相关工程内容
	
	
	
	暂列金额12万元


注：1、以上所有材料设备数量由投标单位自行选用和统计，由于投标单位原因造成材料设备统计数量的错误，在结算时，均不得调整投标报价。
2、以上材料、设备的单价由投标人自询后进入投标报价，实际购买时，不论采购价高低，均不调整结算价。
3、施工中其它未列入材料，均应采购市场成熟、合格产品，使用前需征求甲方同意。

附件7：
重庆江北国际机场建设工程安全文明施工责任书
为树立良好的城市窗口形象，进一步规范重庆江北机场区域内建设（含各类设施设备安装、改造）工程施工现场及其临建设施（统称“建设工程施工现场”，余同）管理，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障建设工程施工现场空防、治安、消防、交通等安全，经甲乙双方共同商议同意，签订本安全文明施工责任书。本责任书作为建设工程施工合同的附件之一，具有同等法律效力。
一、甲乙双方责任条款
（一）甲方责任
1、负责向乙方宣讲有关建设工程施工现场的治安、空防、消防、交通等安全方面的法律、法规和文明施工规定。
2、指导、督促、检查乙方做好建设工程施工现场安全文明施工管理工作，对乙方违反责任书的情况进行违约处理。
3、每季度组织对建设工程施工现场进行安全隐患排查，建立专项检查台账，对不合格的，向乙方抄送《限期整改通知书》。
4、在机场控制区内施工的，依法办理乙方依法依规办理人员及车辆通行证，并按规定将乙方人员带入、出控制区，严格证件使用和管理，及时清退到期证件。
5、督促和协助办理建设工程施工申报手续、易燃易爆危险物品进入隔离区申报手续和危险场所动火作业申报手续。
6、因施工安全或其他安全（如警卫任务、重大节假日等）需要暂停施工的，甲方应提前通知乙方。
7、根据工程具体情况，督促乙方制定建设工程施工现场安全文明施工措施方案，督促落实安全生产和文明施工逐级责任，建立安全保卫机构或确定专（兼）职安全员。
8、进入机场控制区内施工用的刀具、工具、物料器材等按照《重庆江北国际机场控制区刀具管理办法》、《重庆江北国际机场限制物品带入控制区管理办法》规定办理相关手续，并严格使用和管理。
9、定期召集乙方负责人、专（兼）职安全员召开施工例会和安全协调会。
10、指导、督促和授权监理单位人员，实施建设工程施工现场安全文明施工管理。
11、做好建设工程施工过程中安全文明施工等相关问题的咨询服务工作。
（二）乙方责任
    1、日常管理
（1）施工前务必办理施工（水、电、气等）、驻地临时建筑物（临舍）、的入驻、整修、撤场的各项审批手续。
（2）建立健全施工管理制度，逐级落实安全管理责任，建立专项管理台账，明确责任。
（3）负责人及专（兼）安全员应定期参加甲方召集的例会及安全协调会，不得无故缺席。
2、空防安全
（1）安全教育培训，乙方应加强对施工人员的安全教育培训，遵守机场各项安全管理规定。
（2）施工人员、车辆进入飞行控制区，应经甲方同意，并佩（携）带相应有效证件，甲方人员陪同、引导按指定路线进入飞控区。
（3）进入飞控区进行施工的乙方人员、车辆，应遵守重庆机场集团公司现场管理中心、公安局、安保公司等部门关于飞控区的管理规定，在指定的区域范围内施工。
（4）乙方人员施工通行证、车辆施工通行证等证件按规定严格使用和管理，不得丢失、转借、伪造、假冒、涂改。
（5）遵守机场净空保护规定，严禁架设超高物体。
（6）严禁使用影响飞行安全的灯光、明火，严禁一切影响飞行安全的其他行为。
（7）严禁因乙方行为导致发生飞行事故或飞行事故征候。
（8）乙方应约束其下属施工人员，不得在施工区域内乱窜，禁止翻越围栏进出控制区，禁止将未经安全检查的物品传入、抛入或其他手段进入控制区。
（9）进入机场控制区内施工用的刀具、工具、物料器材等按照《重庆江北国际机场控制区刀具管理办法》、《重庆江北国际机场限制物品带入控制区管理办法》规定严格使用和管理。
（10）乙方应保护施工区域的环境卫生，严防轻飘物体进入机坪。
3、消防安全
（1）严格依照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）和《仓库防火安全管理规则》(公安部令6号)以及国家、行业其它相关消防法规以及甲方有关消防安全管理规定设置临建设施，切实加强施工现场消防安全管理，严防火灾事故发生。
(2)详细编制施工现场临建设施（包括临时消防道路、水源、临时电气、各类加工作业场所、库房、材料堆场、办公和生活场所及有关消防临时设施器材等等）布局设置和消防安全管理组织及措施方案，并履行申报审批手续。
（3）施工现场临建设施不得采用易燃材料搭建，当采用彩钢夹芯板材搭建办公和员工住宿场所时，其夹芯材料严禁采用易燃和可燃材料。
（4）施工现场在建工程外防护网和在用工程室内临时围挡应当采用不燃或难燃材料。
（5）施工现场电气设置应当符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）的规定，并加强临电安全管理，不得私拉乱接线路和擅自增加用电负荷；有条件的，员工宿舍除空调和集中供水外，其照明和设备充电插座宜采用直流安全电源。
（6）施工现场应当依法、依规配置各类临时消防设施、器材，并落实责任加强检查和维护保养，确保完好有效。
（7）施工现场应当设置各类消防安全标识、标志、标牌，公布机场火警电话。
（8）健全施工现场消防安全管理组织，明确消防安全责任人、管理人和专（兼）职消防安全管理员，落实消防安全逐级责任。
（9）建立完善各类（类别参见国家、行业消防安全规定）消防安全管理制度、安全操作规程，检查、督促员工自觉遵照执行。
（10）依法做好全员消防安全宣传、教育、培训；编制施工现场灭火和应急疏散预案并组织定期演练，建立消防安全教育培训专项台帐和预案演练记录。
（11）配置和明确专人落实施工现场每日防火巡查，开展每周一次定期消防安全全项检查，并完善巡查、检查记录；每月定期向甲方安全管理部门上报消防安全工作情况。
（12）严格安全用火控制管理，不得在在建工程和各类加工作业场所、库房、材料堆场以及其它具有火灾危险的场所吸烟或擅自使用明火，涉及工程动火作业的，应当编制动火方案，落实安全监护责任及措施,申报办理动火审批手续；严禁非资格人员进行动火作业。
（13）加强施工现场燃油、燃气及其它易燃易爆物品使用和储存场所安全管理，每日和定期检查场所、设施及管线良好情况。
（14）工程施工不得擅自中断市政消防水源、道路，不得违法堵塞建筑消防车道和消防通道，不得违法占用既有建筑防火间距和消防车回车场及消防扑救场地，不得违法遮挡、埋压、圈占、停用、损坏市政和建筑消防设施。
（15）自觉服从监理单位和甲方安全监管部门的监督检查，对自查或监理单位和甲方检查发现的各类隐患问题，应当落实责任并积极采取措施予以消除和整改，做到一般隐患整改不超过一天，重大隐患不超过二天，整改率应达到100%；对有关隐患和违反消防安全管理规定逾期不整改的予以违约处理，必要时责令停工整改，由此造成的损失由乙方自行承担。
4、治安安全
（1）乙方开工前需确定安全负责人和专（兼）职安全干事，并报甲方，对施工安全及其他安全工作承担管理责任。
（2）组织开展施工人员法治教育，定期对施工人员思想动态进行调查。预防和制止租赁场所发生各种违法犯罪行为，调解单位内部治安纠纷，加强治安防范措施，保证机场区域工作人员遵纪守法、无违法犯罪行为。 
（3）制订本单位防盗、防抢、防爆炸等安全管理制度和措施。
（4）乙方施工人员、车辆应佩（携）证施工，并自觉接受甲方的检查。严禁无证施工。不佩（携）证施工。
（5）乙方人员应在到达机场的7日内应按规定申请暂住人口登记，办理暂住人口《暂住证》。
（6）乙方应对其下属人员的居民身份证、作业资格证等证件严格审查，证件齐全后的方可雇用。
（7）乙方禁止容留、使用现行犯、在逃犯、犯罪嫌疑人等违法犯罪人员从事施工工作，有违法犯罪前科人员，应事先向甲方申明，并实事求是地做好登记。
（8）乙方人员、车辆应在指定的区域内进行施工，其人员、车辆、设备不得超出指定区域范围。
（9）易爆、剧毒等危险品及贵重物品，乙方应及时报告甲方，建立保管、存放、领取、看护此类物品的安全制度和措施，并上报甲方。
（10）不得在扩建施工区域内（含生活区）摆摊设店，严禁发生打架斗殴、赌博、酗酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢劫等违法犯罪行为。
（11）施工过程中，不得擅自发布与甲方有关的生产运营信息及其他可能造成影响的敏感信息。
5、施工驻地临时建筑管理
（1）乙方不得擅自改变施工驻地用途，如需重建、整修临时建筑物，应提前5个工作日携《施工驻地临时建筑物整修申请表》以及整修方案报监管单位审批。
（2）乙方文明施工负责人应严格按照建筑、施工安全生产法规和标准组织施工，落实各项安全生产措施，有效的杜绝、控制各类伤亡事故，实现安全生产。
（3）做好临时建筑物搭建现场的各项安全文明措施，安全警示标志必须完善、齐全。
（4）施工临设建筑物、构造物包括办公用房、宿舍、食堂、卫生间等，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求。按规定架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉及明火烧煮食物。乙方至少每周对消防、安全、环境卫生等情况开展一次自查工作，建立专项自查台账。
 6、文明、安全施工管理
（1）乙方应严格遵守甲方规定的施工作业时间。
（2）施工现场应当设置规范的警示标志，标明施工期限，采取安全防护措施保障行人、车辆安全。施工时应当采取低噪声、防扬尘、符合环境保护要求的施工设备和施工办法。
（3）材料堆放管理。设专人负责对材料管理。建筑材料、工具、构件按总平面布置图堆放。砂石、水泥等大宗材料的堆放应成堆见方。对易燃、易爆物品应分类存放，专人管理。
（4）尽量采用低噪声的施工工艺和办法。凡是条件具备的，运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行驶（特殊情况单独决定）。装运建筑材料、土石方的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染环境和道路。建筑垃圾必须定点存放准时清理出场。
（5）施工现场必须有专职安全员并佩戴袖标，施工区域作业人员必须佩带安全帽，高空作业需佩戴安全绳，在车行道、飞行区施工必须穿反光背心，在施工危险区域如电梯井、楼梯井、“四口”、“五临边”等地必须设立明显的警示标示。
（6）施工区域周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡，工地进出口道路应当硬化处理，设置车辆清洗设施及配套的沉沙井，车辆冲洗干净后方可驶出工地。整个施工环境所涉及的施工围挡、标识、标牌等必须保持干净整洁、无破损。设立的反光锥型柱摆放合理，定人定时检查和清理。
（7）严格执行机场文明施工的重大临时决定，服从甲方工程管理人员、安全文明施工管理人员的指挥，服从监理人员的对不文明施工事件的处理。
（8）严禁野蛮施工，严禁破坏机场市政及绿化设施。发现重大不文明施工事件并造成重大负面影响的，必须及时报告甲方。
（9）临时占用、挖掘场区道路设施，涉及消防、园林绿化以及电力、通信等设施，应征求交管部门、公共区、动力能源保障部等单位以及设施产权单位的意见，并办理相应的占道施工许可证。且需将批准文书在现场显著位置公示，按照批准的地域、范围、用途、时限占用或挖掘，挖掘现场按甲方要求实行封闭施工，并设置安全警示标志，采取有效措施控制施工扬尘和路面污染。堆放施工材料、建筑渣土和搭建临时工棚应当保持规范、整洁，临时占用或挖掘道路设施期满，应当拆除障碍物，恢复道路设施功能，方可恢复通行。
（10）在道路作业的施工车辆及其车辆驾驶人应依法取得相应的许可上道路行驶的资质，遵守道路交通安全法律法规，安全、文明驾驶。
（11）施工产生的建筑垃圾由需场外处理，严禁将建筑垃圾倾倒在机场辖区范围内，比如：排洪沟渠、绿地、水塘、建设预留空地等。
（12）禁止从3米以上高处抛撒建筑垃圾或易扬撒的物料。建筑工地及垃圾处理场的进出路口路面应硬化处理，根据条件配设车辆冲洗设施(含排水沟、沉沙井等)，保持周边环境清洁。
（13）建（构）筑物拆除和土地修复工程施工，应当采取洒水或者喷淋等降尘措施。
（14）完工后5日内清除全部建筑垃圾。对完工后3个月内不能投入使用的裸露泥地进行覆盖、简易铺装或绿化。
7、质量安全
乙方应严格确保施工质量，施工工序、工艺及所用材料应按照招标文件、施工合同、施工图及相关国家、行业和地方规定的质量标准执行。
二、违约处理
1、乙方存在违反以上协议内容的，甲方将向乙方开具《限期整改通知书》，同时视情节轻重扣除履约保证金200元至50000元或者直至履约保证金全部扣除。
2、乙方行为违反国家和地方法律、法规规定而本责任书未列入的，甲方有权参照本责任书有关协议条款进行违约处理；构成其它严重违法行为或犯罪的，移送政府职能部门或司法机关依法查处。
3、本责任书解释权归甲方。

附件8

电梯和扶梯技术要求
1、总则
1.1概述
1.1.1本技术要求是比选文件的组成部分，内容包括T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）观光升降电梯、室外自动扶梯设备供货、安装、监控系统及集成的主要技术参数、设备系统接口要求、各类功能需求、技术条款及所需服务等。
1.1.2本技术要求中带有【*】的条款为重要条款，如其中任意一条不满足则技术标扣15分。
1.1.3【*】比选响应人应提供成熟的、已被广泛使用的、具有高可靠性和稳定性的同型号产品，比选人不接受为此次比选响应单独设计的未经实际验证的设计方案及产品。
1.1.4本项目为交钥匙工程，比选响应人必须按时、按要求提供完整、安全、可操作、可维护的观光升降电梯、室外自动扶梯设备。
 1.1.5【*】比选响应文件中必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地说明。比选响应人应保证所提供的设备是签订合同后生产的全新的未经使用过的产品。
1.1.6比选响应人在比选响应时必须根据比选文件要求提交比选响应产品的样本及相关国家级试验报告，如比选响应文件与样本或国家级试验报告有矛盾，以样本或国家级试验报告为准（国家级试验报告优先）。
1.1.7比选响应人应保证，比选人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分或设备安装工艺时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉责任。 比选响应人在比选响应文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在比选响应报价内。
1.1.8合同生效后，承包人在施工现场的消防、安全文明及环保管理措施应符合国家及重庆市相关的标准、规范及规定；并符合合同文件的要求。
1.2适用技术标准和规范
1.2.1国际标准化组织标准                       ISO

1.2.2以下中国国家及行业标准


	《电梯制造与安装安全规范》
	GB7588

	《电梯技术条件》
	GB/T10058

	《电梯试验方法》
	GB/T10059

	《电梯安装验收规范》
	GB10060

	《电梯曳引机》
	GB/T13435

	《电梯操作装置、信号及附件》
	JG/T5009

	《电梯T型导轨》
	JG/T22562

	《电梯T型导轨检验规则》
	JG/T5072.2

	《无障碍设施设计标准》
	GJ08-103

	《电梯工程施工质量验收规范》
	GB50310


1.2.3国际电工技术委员会标准                   IEC

1.2.4中国民航标准　                           MH

1.2.5国际民航组织　                           ICAO

1.2.6欧洲标准                                 EN

注：当上述标准有冲突时，以要求较高的标准为准。

1.2.7比选响应人的设计及所供设备、部件、材料等除应符合以上标准要求，同时须符合但不限于下表所列单位提出的规范。
a）中国民用航空局
b）重庆市质量技术监督局
c）重庆市公安消防总队
d）重庆市劳动和社会保障局
e）重庆市环保局
f）中国国家固定灭火系统和耐火构件质量监督和检验中心
1.2.8本工程执行的技术规范及施工与验收规范必须达到现行最新版的国家标准/规范和工作准则等有关法规的要求。未尽部分应符合国家、重庆市的地方现行的有关标准、规范和法规，成交后合同执行时的国家、本地区的地方现行有关标准与比选响应时有矛盾的以合同执行验收时的标准为准。

1.3技术要求、合同条件与图纸的一致性

1.3.1 本技术要求与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应相互对照阅读和使用，如果本规范中有明显未提到的细节，或在涉及到本规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是采用业主可以接受的标准。

1.3.2 本规范在执行中，某些条文如有不明确处，其解释权应属于比选人，但须符合合同条件中的相应规定。
1.4工程概况
1.4.1地理位置
重庆江北国际机场GTC连廊旁。
1.4.2环境条件
本技术规范中描述的所有货物应能在重庆江北国际机场现场实际条件下进行长期、稳定的工作。比选响应人提供的所有设备应满足下列现场条件：
1.4.2.1室外环境条件
重庆江北国际机场位于亚热带，气候温和湿润，海拔高度：417.5m，常年绝对最高气温为45℃，常年绝对最低温度为-5℃，最热月的相对温度平均值为35℃，环境相对湿度：5%～95%
1.4.2.2室内环境条件
室内温度：夏季240C—400C；冬季00C—220C。相对湿度：5％—95%（常温250C时）
1.4.3设备运行电气条件

a）采用双路110KV供电
b）电源 AC 380V 50HZ 三相五线制
c）电源AC 220V 50HZ 单相三线制
d）电压变化： ±10%

e）频率变化： ±2%

1.4.4地震烈度：地震基本烈度为6度，抗震构造措施按7度、近震考虑。
1.4.5工作时间：全年365天，每天24小时运营作业。
1.5基本要求
1.5.1基本要求说明：
1.5.1.1本项目包括观光升降电梯、室外自动扶梯设备的设计、制造、工厂检验、运输、卸货、仓储、就位、安装、调试及初验、培训、最终验收、售后服务等全过程的工作。

1.5.1.2比选响应人应负责本项目设备运行区域内全部供电和控制电缆、通讯网络线缆、电缆桥架、管线的供货以及安装工程；所有的供电、配线等应符合或高于中国的标准（GB）和规范。

1.5.1.3比选响应人成交后应配合业主与设计、土建、强电、弱电、装饰及其相关系统等方面的技术协调，服从业主的管理并对工作做适当安排。如果发生争议，应由业主裁决，各方都应遵守。

1.5.1.4【*】比选响应人成交后进行深化设计中应尽量少地改造井道，如确实为满足使用需求（包含为满足验收必要的防护措施），则改造井道的费用应包含在比选响应总价中，且改造的图纸须由结构设计院认可后方可实施。
1.5.2设计 
1.5.2.1本比选文件所附图纸仅供比选使用，比选响应人成交后须配合设计院对建筑施工图纸进行深化设计，并据此完成自己的详细设计；如果比选响应人在比选响应时提供的方案存在缺陷，比选响应人成交后必须作出相应调整直至完全满足本技术要求，比选响应人不得因此要求增加费用和延长工期。

1.5.2.2成交后，成交人应通知电梯制造和安装单位按时参加比选人组织的各种相关设计讨论会，并在完成深化设计后与成交人进行设计交底。
1.5.3制造

1.5.3.1比选响应人参与比选响应的电梯设备必须为同一品牌产品，且为同一制造厂制造。
1.5.3.2比选响应人生产的零部件应是按标准化系列生产的，具有可互换性和装配准确性。尤其是对于驱动装置、轿厢、厅门传动装置等主要部件的装配，其尺寸公差须达到预装水平，不允许任何在安装现场对设备进行切割、开孔装配。
1.5.3.3每台设备必须在适当位置上设置铭牌，标明设备名称、型号、主要规格、编号、以及产地、制造厂名称和制造日期等。

1.5.3.4在操作维修控制部分的适当位置放置操作手柄、开关等的操作使用说明牌和指示牌。

1.5.3.5每个控制柜中的部件都应有标明该部件在装置中用途的标签。

1.5.4检验
1.5.4.1比选响应人在设备生产期间应邀请业主2人次/3天次到比选响应文件中明确的设备制造厂进行设备监造，业主的交通费和食宿费等应含在比选响应总价中。

1.5.4.2业主在制造厂的监造、检验和试运转，并不能代替使用现场的最终接收时的试运转和验收，也不由此解除和减轻比选响应人执行合同所承担的任何责任。

1.5.4.3比选响应人应在设备开始总装前和工厂检验前二周书面通知业主可以进行设备的监造和工厂检验。如果在规定的时间内业主不到场，工作仍可按业主代表在场的情况进行，并应及时把测试结果报告业主。

1.5.4.4比选响应人应根据电梯检验及验收相关规范等合适的标准或相关行业规定的标准进行设备自检和送检测试，进行业主认为有必要的性能测试和其他测试，并提供相应的检验报告，所发生的费用由比选响应人承担。
1.5.5包装、运输、到货及仓储
1.5.5.1比选响应人应保证所有送到现场的设备、部件均应是全新的。并有相应的措施应对由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏。

1.5.5.2比选响应人成交后在设备封箱运输前应书面通知比选人设备的大致到场时间，以方便比选人选择相应的货物仓储场地，设备必须放在经业主确认的仓储区域，所有因此产生的仓储、运输、保管和保险等费用由比选响应人承担。

1.5.5.3全部仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。

1.5.5.4备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。包装应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明，所有备件应加以标签。

1.5.5.5设备到达现场后，成交人在满足包装及密封良好，开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全、产品的到货资料齐全的要求后，方可进行签收。
1.5.6安装、调试、试运行及验收
1.5.6.1成交人应负责所供设备的安装和调试工作；还应负责向有关行政管理部门办理报装、报验等相关手续。

1.5.6.2成交人须派遣符合比选文件要求的足够数量的合格工程师、技术人员和技术工人进行本项目内各工程的施工安装，其主要人员必须有五年以上工作经验和类似的工程经验，以确保工程按期、按质完成，比选人有对成交人现场主要工作人员的审查权。
1.5.6.3如因需要调动现场安装人员，须向比选人书面申请，在比选人同意后方可调动。

1.5.6.4成交人必须按业主、监理的要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合业主工作，圆满解决安装和调试中的所有问题；应积极服从和配合业主、监理的安全管理、工程进度管理及现场文明施工管理，并及时对本项目的工作做适当的安排和调整。在安装和调试期间应与本工程其他专业相互配合完成工作，如出现分歧和矛盾，必须服从业主的协调，并不得以此为借口要求增加费用和延长工期。

1.5.6.5成交人应负责支付项目在安装、调试、测试和验收期间的水电费、押金等相关费用。
1.5.6.6成交人在进驻现场前，应与比选人签订安全施工责任书等，并提交施工组织方案等资料，并在工程实施中，必须无条件地接受业主的管理与检查，并执行业主的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。在设备安装前，成交人必须制定设备安装计划表提交监理和比选人，对设备安装部位的土建预留孔、洞、预埋件等的尺寸、数量等与设备安装有关的边界条件进行检查和确认，检查结果应形成书面资料通知监理和比选人，共同确认，此确认后再次发现的上述边界条件问题和由于成交人变动安装条件引起的费用应自行负担。
1.5.6.7成交人应注意施工过程中的成品保护工作，不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备和系统，由此引起的替换或修补费用由成交人承担。

1.5.6.8当设备、材料在特殊情况下需更改时，需将设备、材料更改报告报监理、比选人审批。

1.5.6.9成交人应在安装完成15天之前，向监理、比选人提交调试、现场测试的计划、实施步骤、程序及记录表格。

1.5.6.10设备的外观检查、性能检测应在监理、比选人现场代表监督下进行。
1.5.6.11初验完成后，所有初验时发生的故障现象、故障分析、处理结果、修改情况、初验结果均应作为初验记录的一部分提交给监理、比选人。

1.5.6.12成交人负责所供设备、备品备件的保护和清洁工作直至项目验收合格，办理移交手续。

1.5.7技术培训
1.5.7.1完成验收后成交人应对比选人的技术人员进行共计不少于5个工作日的理论、操作和维修培训，并做好培训记录。
1.5.7.2成交人派出的培训人员，应具有5年以上的电梯设备和系统的制造和维修经验。成交人应提供培训人员的操作证件复印件或相关可以证明培训人员资格能力的证明材料。
 1.5.8售后服务
1.5.8.1成交人必须为合同内所供应和安装的所有货物和服务提供不少于24个月的质量保证期，时间从重庆市质量技术监督局注册之日起计算。质量保证期内比选响应人免费提供电梯、设备正常使用下的维修、保养服务，保证通过每年的政府检测部门的年检并承担相应费用。
1.5.8.2质保期内，维修保养人员应在30分钟内到达现场开展维修工作，直至设备完全恢复正常工作为止。驻点维保人员必须参与本工程的全过程安装、试运行、竣工验收工作，设备移交后开始免费服务2年，若其间成交人有需要更换人员，需与比选人协商并报批。
1.5.8.3成交人应在现场准备足够的备品备件，以保障质保期内设备维护需要。 
1.5.8.4成交人应保证在本产品正常使用年限内，向比选人提供所需的备件。

1.5.8.5在质保期结束前3个月,成交人须对整套设备进行一次全面检查,任何缺陷必须由成交人负责免费修理或更换。如有缺陷发生，质保期应相应延长，具体延长时间由双方协商确定。
1.5.9变更 
1.5.9.1在项目成交后至安装完成前，比选人可以通过书面通知书指示成交人进行合理变更，变更内容包括：工作范围的调整变更、施工方法或顺序的变更、比选人提供的设施、设备、材料、服务或场地的变更、指示加快或延缓施工进度的变更及由于政府政策导致的项目进度变更等。

1.5.9.2除依照比选人的变更通知进行的变更外，成交人不得更改任何合同工作。但成交人可以随时通过变更通知申请书向比选人提出合理的变更建议，比选人将视情况决定是否采纳变更建议。
1.6设备清单
1.6.1本次比选共计观光升降电梯、室外自动扶梯各1套。详见比选文件1.2.1.4.1。
1.6.2电梯所需消防功能的费用应包含在该设备单价中。
2、观光升降电梯功能及技术要求
2.1总体要求
2.1.1【*】比选响应人所投观光升降电梯设备要求的建筑尺寸不得超出施工图给出的柱网结构限制条件。

2.1.2【*】比选响应人所提供的所有观光升降电梯设备必须是比选响应品牌所属集团制造，不接受任何的委托贴牌产品。

2.1.3 提供设备的制造厂应是国际、国内著名品牌, 整体设计寿命不低于２０年。
2.1.4比选响应人应在比选响应文件中对所投电梯设备型号编制规则作出说明，所投设备型号须与其有效对应。
2.2整机性能
2.2.1当电源为额定频率和额定电压、电梯轿箱在50%额定载重量时，向下运行至行程中段时的速度，不得大于额定速度的105%，且不得小于额定速度的92%。

2.2.2电梯启动加速度和制动减速度最大值均不应大于1.5m/s2。

2.2.3电梯在额定速度运行时，其平均加、减速度不应小于0.48 m/s2。

2.2.4电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于0.25m/s2和0.15m/s2。

2.2.5电梯的各机构和电气设备在工作时不得有异常振动或撞击声响。电梯的噪声值在运行中的轿厢内≤55dB(A)，电梯的开关门过程≤60dB(A)；垂直震动≤15mg，水平震动≤15mg。
2.2.6电梯轿箱的平层准确度应在±3mm范围内。

2.2.7电梯的平衡系数应在0.4～0.5范围内。

2.2.8电梯应具备但不限于以下内容的安全设施或保护功能，并能正常工作；凡在下述各安全装置动作时有电气安全装置断开电气安全回路的，则电梯制动装置将失电动作，主回路也同时失电，电梯停止运行。

2.2.8.1供电系统缺相、错相保护装置或保护功能：
a) 当输入电源（380V）的相序与原设定不符或有缺相状态时，电子的相序和缺相保护装置应能自动检测到，断开电气安全回路，使电梯停止运行；

b) 或电梯对电源相序有自适应环节，且能确保电梯运转方向与原设定相同的电梯，将会被最终用户所接受，但比选响应人应对此作出书面（或图纸）证明。

2.2.8.2限速器-安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器绳断裂或松弛保护装置。

2.2.8.3撞底缓冲装置（对于耗能型缓冲器还应包括复位保护装置）。

2.2.8.4超越上下极限工作位置时的保护装置：
a) 上、下终端开关和上、下极限开关应在轿厢接触缓冲器之前动作，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态；

b)电梯运行到上、下终端位置时，电梯停止运行，但可向相反方向运行。此开关可防止轿厢超越最高或最低层运行；

c) 当电梯上、下终端开关不能使电梯停止运行时，上、下极限开关应能可靠动作，断开电气安全回路，使电梯停止运行。

2.2.9层门与轿箱门的电气连锁装置：

2.2.9.1电梯正常运行时应不可能打开层门；如果一个层门（或多扇层门中的任何一扇）开着，电梯不能起动或继续运行；

2.2.9.2验证层门锁紧的电气安全装置，紧急开锁与层门的自动关闭装置；

2.2.9.3动力操纵的自动门在关闭运动期间，当有人穿过门口被撞击或即将被撞击时，应有一个自动使门重新开启的保护装置。

2.2.9.4各厅站层门必须设有一个符合GB 7588标准规定的锁紧装置以及验证其锁紧的电气安全装置，当厅门被打开时电气安全装置应使得电梯不可能启动或保持运行。当在厅门外用开锁三角钥匙紧急开锁时，该开锁三角钥匙应符合GB7588标准附录B的规定。

2.2.9.5轿门安全装置，当轿门（或多扇门的一个门扇）开着时，在正常操作情况下，应不可能起动或保持电梯的运行。每个轿门都应有一个符合规定的电气安全装置验证轿门的关闭位置。当电梯轿门在设定的时间内不能关门，将会发出急促的警告声。

a) 电梯须配置光幕。采用3D立体光幕。
b) 当光幕的红外光束被人或物体遮拦时，如电梯在关门状态则将重新开门，如电梯在开门状态则不会关门，直到阻挡物消失，电梯才关门运行。

c) 光幕的屏障将是涉及整个开门区域，当光束是平行扫描时，光束最少应达到100束；当光束是交叉或斜扫描时，光束最少应达到48束。光束在现场正常工作环境照度下能正常工作。
2.2.9.6紧急操作装置和停止保护装置： 

a) 停电或电气系统发生故障时，应有轿箱慢速移动措施。

b) 轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关，按下开关电气安全回路断开。

c) 急停开关应设置在易于操作人员接近的地方。

d) 当控制柜（屏）与驱动装置不在一个机房时，则应在驱动装置旁设置急停开关。

2.2.9.7轿顶应装设一个检修运行装置，如轿内也设有检修运行装置，应确保轿顶优先。

2.2.9.8比选响应人应负责按照规范要求在轿厢顶部设置防护栏杆。

2.2.10外观质量

2.2.10.1轿箱、轿门、层门及可见部分的表面及装饰应平整，外表面不得有大于2mm凹进凸出部分；涂漆部分应光洁、色泽均匀、美观，漆层要有足够的附着力和弹力，不应出现漆膜脱落；粘接部位要有足够的粘接强度，不应有开裂现象。

2.2.10.2焊接部位的焊缝应均匀一致，焊点强度不应低于母体金属的强度极限；铆接部位应牢固可靠。

2.2.10.3所有紧固件调整后应达到规定的锁紧力矩要求，不得脱落或松脱。

2.3曳引机、曳引轮及绕绳方式
2.3.1曳引机
2.3.1.1应采用电力驱动VVVF调速计算机模块化控制永磁同步无齿轮曳引机组。
2.3.1.2曳引机应采用上置式。

2.3.1.3采用相当于蒂森克虏伯、OTIS、三菱、日立、通力及同档次品牌。
2.3.3制动系统
2.3.3.1电梯必须设置制动系统，在出现动力电源失电、控制电路电源失电情况时能自动制动。
2.3.3.2制动系统应具有一个机——电式制动器（摩擦式）。操作该制动器应能确保当轿厢载有125％额定载荷并以额定速度向下运行时，使曳引机停止运转。且在这种情况下，轿厢的减速度不应超过安全钳动作或轿厢撞击缓冲器所产生的减速度。此外，如果比选响应人认为必要的话还可装设其它制动装置（如电气制动）。

2.3.3.3正常运行时,制动器应在持续通电下保持松开状态，并且满足以下要：。

a）切断制动器电流，至少应用两个独立的电气装置实现。
b）断开制动器的释放电路后，电梯应无附加延迟地被有效制动。
c）禁止使用带式制动器。
2.3.3.4制动器部件的闸瓦组件应分两组装设，如果其中一组不起作用，制动轮上仍能获得足够的制动力，使载有额定重量的轿箱减速。

2.3.3.5比选响应人应在比选响应文件中标明所投曳引机的品牌、制造商和产地。
2.3.4绕绳方式
2.3.4.1确定钢丝绳的倍率时应考虑有较高的传动效率以及有利于钢丝绳使用寿命的延长，同时应尽量减少绳轮数量，避免钢丝绳的反向弯曲。

2.3.4曳引轮钢丝绳槽
2.3.4.1曳引轮槽面采用耐磨性能不低于QT-600-2的球墨铸铁材质，曳引轮槽面材质需均匀，同一轮上的硬度差不大于HB15。

2.3.4.2曳引轮绳槽工作面粗糙度最大允许值为Ra6.3μm，槽面法向跳动允差为曳引轮节径的1/2000，各槽节径方向的相对允差为0.10mm。

2.4限速器、安全钳及缓冲器
2.4.1限速器
2.2.1.1渐进式安全钳装置的限速器的动作速度不应低于电梯额定速度的115%，且不小于1.5m/s。

2.2.1.2限速器动作速度调定后，其调节部位应有可靠的封记。

2.2.1.3限速器动作时应能带动安全钳装置可靠起作用。

2.2.1.4在轿厢上行或下行速度达到限速器动作速度之前，限速器上或其它装置上应有一个符合要求的电气安全装置断开电气安全回路，使电梯停止运行。

2.2.1.5 限速器的有关技术参数应符合GB7588标准的规定。

2.4.2安全钳
2.4.2.1轿厢应装有仅能在下行时动作的安全钳装置。在达到限速器动作速度时，或在悬挂装置断裂情况下，安全钳装置应能夹紧导轨而使装有额定载重量的轿厢制停并保持静止状态。

2.4.2.2禁止使用电气、液压或气压方式操纵安全钳装置。应选用渐进式安全钳，在装有额定载重量的轿箱自由下落的情况下，渐进式安全钳装置动作时轿箱的平均减速度应在0.2gn至1.0gn之间。

2.4.2.3轿箱安全钳应装有一个电气安全装置，在安全钳装置动作之前或同时切断电气安全回路，如电气安全装置是装在轿底的，则当安全钳恢复正常时电气安全装置应能自行复位。

2.4.2.4安全钳应安装在轿厢的下部。

2.4.2.5比选响应人应在比选响应文件中标明所投安全钳的品牌、制造商和产地。
2.4.3缓冲器
2.4.3.1应在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器，电梯轿厢发生冲顶和冲底时，缓冲器应能使电梯减速停止。

2.5轿厢、门和门机等
2.5.1总体要求
2.5.1.1轿门、轿壁、轿厢地板和轿顶应有足够的机械强度。
2.5.1.2轿门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣、地坎之间的间隙应尽可能小，此运动间隙不得大于6mm。

2.5.1.3为避免动力操纵的滑动门运行中发生剪切危险，轿厢一侧的门表面不得有大于3mm的任何凹进和凸出，其边缘应圆滑。

2.5.1.4在轿顶的任何位置上，应能支撑两个人的体重且无永久变形；有一块不小于0.12 m2符合规定的站人用净面积，并按规定装设护栏和下列装置：
a）符合GB7588 要求的控制装置；

b）符合GB7588 要求的停止装置；

c）符合GB7588 要求的电源插座。

2.5.1.5轿厢底板应采用厚度≥4.0mm冷轧Q235碳素钢板。
2.5.1.6轿厢称重装置必须为连续式电子称重。

2.5.2轿厢要求
2.5.2.1轿厢规格：
a）轿厢有效面积、额定载重量及乘客人数应符合GB7588中的规定。
b）比选响应人提供的轿厢的有效面积应是满足规定的最大值。
c）轿内操作面板上须装有隐蔽的对讲装置。
d）采用四面观光矩形轿厢，内部净高≥2600mm。
2.5.2.2轿厢地坎要求
a）轿厢地坎应为硬质铝合金型材，并具有足够的强度，以承受通过它进入轿厢的载荷。
b）轿箱地坎下面应设置护脚板，护脚板应符合GB7588中的规定。

2.5.2.3轿壁要求
a) 轿壁应使用最小厚度10mm（5+0.76+5）的夹层玻璃，且符合GB7588附录J的要求。
b )玻璃的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，也应保证玻璃不会滑出。玻璃应有永久性的标记：供应商名称或商标、玻璃的型式、厚度。
c) 应在高度0.9m至1.1m之间设置不锈钢扶手，此扶手应固定牢固，且与玻璃无关。
d) 应在轿厢下部设置不锈钢防护栏，防止行李推车冲撞玻璃轿厢；此护栏应固定牢固，且与玻璃无关。
2.5.2.4轿厢通风应符合GB7588中的规定，并设置换气扇。
2.5.2.5轿厢照明要求
a）轿厢应设置永久性的电气照明装置，控制装置上的照度宜不小于50lx，轿箱地板上的照度宜不小于50lx。

b）使用中的电梯轿厢应有连续照明。

c）应有自动再充电的紧急照明电源，在正常照明电源中断的情况下，紧急照明应能自动投入，并至少保证轿厢地面和操作面板上照度大于5Lx的用电90min。

2.5.2.6轿厢内指示显示和按钮要求：
a)在轿壁两侧设置主副双指示显示和按钮；
b)不低于0Cr18Ni9的发纹冷轧不锈钢面板；
c)LED电梯运行方向及数字式轿厢位置等显示；
d)所服务的楼层相应的发纹不锈钢LED背发光微触式按钮；
e)轿厢门开启、关闭等按钮；
f)蜂鸣器和指示显示； 

g)显示和按钮一体化设计；
h)中英文的“不准吸烟”标志。
i）轿厢内应有可发布通知、广告等信息的全彩液晶显示屏，尺寸不小于7英寸。
2.5.2.7无障碍电梯轿厢还应： 

a）预留扶手孔位及安装镜子所需的固定支架；
b）轿厢侧距轿底800mm需配置一供残障人士专用的含紧急呼叫按钮的操作面板，该专用操作面板的形式需与装修设计对接后报方案并经经业主认可；

c）轿内操作面板上的各种按钮旁均附有模压式中国盲文标志标识。
2.5.3轿门
a)应采用四边固定钢化夹层玻璃门，开门尺寸在满足电梯设备清单及规格中要求的基础上优化。

b)轿门玻璃应使用最小厚度10mm（6+0.76+4或5+0.76+5）的夹层玻璃，且符合GB7588附录J的要求。

c)玻璃门的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，也应保证玻璃不会滑出。玻璃门扇上应有永久性的标记：供应商名称或商标、玻璃的型式、厚度。

2.5.4层门
2.5.4.1层门的宽度应与轿厢净入口宽度一致；层门的净高度与轿门匹配。

2.5.4.2层门关闭后，门扇之间或门扇与门柱、门楣、地坎之间的间隙应尽可能小，此间隙不得大于6mm。

2.5.4.3为避免运行中发生剪切危险，自动滑动门外表面不应有超过3mm的任何凹进和凸出部分，其边缘应圆滑。

2.5.4.4层门玻璃应使用最小厚度10mm（6+0.76+4或5+0.76+5）的夹层玻璃，且符合GB7588附录J的要求。
2.5.4.5当电梯正常运行时，应不可能打开层门（或多扇层门中的任何一扇），除非轿箱停站或停靠在该层的开锁区域内。

2.5.4.6在轿门驱动层门的情况下，当轿箱在开锁区域以外，当层门无论因为任何原因而开启时，应有一种装置（重块或弹簧）能确保该层门自动关闭。

2.5.4.7玻璃门的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，也应保证玻璃不会滑出。玻璃门扇上应有永久性的标记：供应商名称或商标、玻璃的型式、厚度。

2.5.4.8门滑轮需采用滚动轴承，其外圈必须附非金属材料耐磨材料以减少噪声和震动。

2.5.4.9门靴应采用降噪且耐磨的非金属材料制造。

2.5.4.10层门地坎应采用硬质铝合金型材，并具有足够的强度，以承受通过它进入轿厢的载荷
2.5.5门机系统应采用交流电机变频调压驱动的中分自动门，且满足以下要求：
2.5.5.1自动门在规定测量范围内阻止关门所需的力，不得大于150N。

2.5.5.2比选响应人应在比选响应文件中标明门机的品牌、制造商和产地。
2.5.5.3采用相当于蒂森克虏伯、OTIS、三菱、日立、通力及同档次品牌。
2.5.6厅层显示指示和呼梯按钮应满足以下要求：（比选响应人应包含以下配置的报价，具体颜色、样式需根据装饰设计单位的设计实施）
2.5.6.1厚度≥3mm,不低于0Cr18Ni9的发纹冷轧不锈钢操作面板； 

2.5.6.2LED电梯运行方向及数字式轿厢位置显示；
2.5.6.3发纹不锈钢LED背发光微触式按钮；
2.5.6.4电梯运行即将（提前1~2秒）到站时，须有到站灯及到站声音提示。
2.5.7轿顶

观光电梯室内轿顶为不锈钢框架白色半透明PVB层压玻璃面板。

2.5.8轿底

底板为厚度≥4.0mm冷轧Q235A碳素钢板+30mm厚大理石拼花。
2.6悬挂装置
2.6.1钢丝绳要求：
2.6.1.1电梯所采用的专用曳引钢丝绳必须具备较高的强度、挠度及耐磨性，以承受电梯的全部悬挂重量和在电梯运行中的绳的单向或交变弯曲。钢丝绳的特性应符合GB8903电梯钢丝绳的有关规定。

2.6.1.2钢丝绳最少应有两根，每根钢丝绳应是独立的。

2.6.1.3钢丝绳的公称直径不应小于8mm。曳引轮或滑轮的节圆直径与钢丝绳公称直径之比不应小于40。

2.6.1.4钢丝绳的安全系数：
a）对于用三根或三根以上钢丝绳的曳引驱动电梯应不小于12；

b）对于用两根钢丝绳的曳引驱动电梯应不小于16。

2.6.1.5钢丝绳与其端接装置的结合处机械强度，至少应能承受钢丝绳最小破断负荷的80％。

2.6.1.6钢丝绳曳引应满足以下三个条件：

a）轿箱满载至125％额定载荷的情况下应保持平层状态不打滑；

b）必须保证在任何紧急制动的状态下，不管轿箱内是空载或满载，其减速度的值不能超过缓冲器作用时减速度的值；

c）当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应不可能提升空载轿箱。

2.6.1.7复合钢带

业主只接受技术实质上满足技术要求2.6.1的复合钢带作曳引绳。

2.6.1.8端接装置要求：
a）端接装置的设计应考虑到钢丝绳张力的调节，至少有一端的端接装置是可调的。

b）每根钢丝绳的悬挂必须是相互独立的。

c）端接装置的均衡调节，易采用压缩弹簧形式调节各钢丝绳的张力，各根钢丝绳的张力差应小于5%。

2.6.2对重
2.6.2.1对重由金属对重块组成，为防止对重块位移应采取下列措施：

a）对重固定在一个钢结构框架内；

b）至少要用两根钢拉杆通过每一部份将对重块固定住。对重的重量相等于整个升降机箱加上大约额定负荷的40%。

2.6.2.2装在对重上的滑轮应设置防护装置，以避免：

a）钢丝绳因松弛而脱离绳槽。
b）异物进入绳与绳槽之间。

2.6.2.3【*】对重框架下应设置缓冲器撞头，用以调整因曳引钢丝绳伸长而改变的对重与缓冲器距离。缓冲器撞头应为多节可拆式以避免经常装接曳引绳端便于维护。

2.6.2.4【*】需设置对重钳

2.7导轨及导靴
2.7.1轿厢、对重各自应至少由两根刚性的实心钢质导轨导向。

2.7.2比选响应人须供应及安装导轨、支架及其连接件。

2.7.3导轨及其附件和接头应能承受施加的载荷和力，以保证电梯安全运行。

2.7.4导轨与导轨支架在建筑物上的固定，应能自动地或采用简单调节方法，对因建筑物的正常沉降和混凝土收缩的影响予以补偿。

2.7.5应有防止因导轨附件的转动造成导轨松动的装置。

2.7.6每段导轨至少应有两个导轨支架，其间距不大于2.5m 。导轨连接应采用榫接和连接板固定方式，固定导轨的金属架除应有一定的强度外，还应有一定的调节余度，以弥补电梯井道建筑误差给导轨安装带来的影响。

2.7.7轿厢导靴一般安装在轿厢上梁和轿底安全钳座下面，对重导靴安装在对重架上部和底部。

2.7.8应采用弹性滑动导靴，靴衬应采用摩擦系数低、滑动性能好、耐磨的材料。

2.8电气控制部分
2.8.1控制柜

2.8.1.1控制柜体应由厚度不小于1.5mm的不低于0Cr18Ni9的发纹冷轧不锈钢板制成，不会因运输、吊装而变形。

2.8.1.2控制柜的绝缘试验，耐压试验、控制功能试验均应满足GB/T 10058的规定；

2.8.1.3控制柜内合理、可靠地装配了控制电梯所需的计算机板、开关、继电器、接触器、变频机组等元器件，布线合理、整齐。

2.8.1.4控制柜内各回路应采用断路器。

2.8.1.5控制框内各元器件的线路和电路连接端子均应依据线路图作出标记。

2.8.1.6控制柜和轿厢之间随行电缆的连接，控制柜和井道内电气设备的线路连接均应采用插接件连接，插接件应紧密、可靠，且能保证拔出后再插上时不会插错方向。

2.8.1.7控制柜内应能直观地显示电梯的运行、故障、开关门状态。

2.8.1.8控制柜内应能进行快、慢车操作，门的控制以及安装调试所必须的各种功能操作。

2.8.1.9比选响应人须在电梯控制柜内提供迫停、迫降反馈、运行及故障信号干接点接口，供其它承包单位接驳。

2.8.1.10电梯现场控制装置均应具有标准通讯接口，如RS485、RS232等；支持主流的现场总线协议，如MODBUS-RTU、CAN BUS等；并提供相应的通讯接口协议的完整格式。
2.8.1.11电梯现场控制装置至少可应提供向其他接口系统如楼宇控制系统等提供以下信息：
a）电梯运行状态；
b）电梯故障状态显示；
c）电梯运行模式。
d）电梯运行中的楼层信息
2.8.1.12电梯控制柜如无要求则放置在顶层。
2.8.1.13比选响应人应在比选响应文件中标明所投控制柜及其电脑控制板的品牌、制造商和产地。
2.8.2电气设备

2.8.2.1轿顶、底坑应设置插座，且这些插座是2P＋PE型250V 10A。

2.8.2.2轿顶、底坑应设置照明，照明灯具和照明开关可设置在插座旁。井道须设置电气照明装置，即使在所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1米处的照度均至少为50Lux。

2.8.2.3电梯比选响应人应负责井道照明所需开关、管、线、灯，全部设备的供应和安装，灯具应是防水的，防护等级不低于IP55；井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开，且每一个井道均应有独立控制开关。
2.8.2.4比选响应人所提供的电线槽、电线管要满足消防等各方面的规范要求。型号应合适，使得敷设于电线管内的导线总截面积不会超过电线管内截面积的40%，敷设于电线槽内的导线总截面积不会超过电线槽内截面积60％.
2.8.2.5比选响应人提供的接地保护线须是黄绿相间的绝缘导线。

2.8.2.6比选响应人应将动力线、照明线和控制线隔离敷设，对有抗干扰要求的线路应采取相应措施。

2.8.3随行电缆要求：比选响应人应将闭路电视监控系统的视频同轴电缆和电源线做进随行电缆。

2.9电梯须实现的运行功能


2.9.1单梯自控：电梯需具备单梯自控功能。轿厢内按一个停靠层的按钮或在门厅按“上”或“下”按钮，电梯便会动作，上述的操作在触动按钮后就会被记录下来，并在运行方向上按顺序被执行。当电梯上行时，将应答所有运行方向上的上行呼梯；而当电梯下行时，则应答所有运行方向上的下行呼梯。当电梯应答完运行方向最后一个呼梯，就会自动改变方向，按顺序应答反方向的呼梯。呼梯一经应答，便会被自动删除。
2.9.2最近楼层救出运行（安全停靠）：因电气设备故障（非安全回路故障）使电梯停于离开楼层平面的位置，控制系统能自动以低速将轿厢运行至最接近楼层，并开门放客。

2.9.3报警（报警按钮在轿内操作面板上）

2.9.3.1 发生意外时，按下操作面板上的报警按钮，能向电梯监控中心呼叫，同时轿顶的警铃报警；

2.9.3.2报警按钮的图标和颜色应符合GB 7588标准的规定。

2.9.4内部对讲
2.9.4.1本次比选采购电梯的须按要求提供内部对讲系统（有线方式）。
2.9.4.2 轿内或轿顶或底坑的人员可以通过内部对讲与机房及消防控制中心和楼宇管理中心通话；
2.9.4.3 消防控制室和楼宇管理室主机应能呼叫电梯。
2.9.5返回基站：电梯在无召唤信号状态下，自动返回基站，电梯的基站可根据用户需要进行设定、修改或取消。

2.9.6开关门时间调整：门机速度及力矩可调且配备预开门功能。

2.9.7轿厢照明、换气扇自动关闭：当电梯停止时间超过了一个预定时间（可设定）后，轿厢内的照明和换气扇会自动关闭，以节省能源，当有呼叫信号时再自动开启。轿厢换气扇与照明的电气线路应相互分开，当电梯发生故障时，照明应能正常使用。风扇装在轿顶应是低噪声的，并能满足每小时20次换气要求，换气扇电机同时应具备过热保护装置。

2.9.8自动再平层：不论电梯载重多少，电梯在开门区域内均应能再平层，使电梯保持平层精度，精度要求达到(3mm。

2.9.9超载报警：当电梯载重量达到额定载重量的100% 时，电梯不允许关门起动，保持开门状态，同时发出声报警信号，当超载状态消除后，报警自动停止，电梯恢复正常运行。

2.9.10满载不停：当观光升降电梯载重达到90％额定载重，电梯将不接受厅站呼叫，但乘客仍可在厅站输入呼叫，只要电梯载重下降，电梯便接受呼叫并开始停站。

2.9.11厅层报站：
到站钟及到站提示灯：电梯即将到达层站时，到站钟将有悦耳的钟声提醒乘客，在每层的层门外同时须有声光提示乘客。
2.9.12停止／运行：当开关转向停止位置时，应能断开电气安全回路，电梯不能运行。

2.9.13正常照明（开关在轿内操作面板内）：在电梯发生故障时，照明不得中断。

2.9.14检修操作（慢车）运行：电梯维修控制屏内应有检修操作转换开关和慢车上下运行按钮，按钮上应有标示。轿顶应设一个易于接近的检修操作箱，且轿顶的检修操作装置须符合GB 7588标准的规定。

2.9.15 防捣乱功能：电梯轻载时，轿内多选无效。
2.9.16消防服务运行

2.9.16.1火灾发生时，电梯接收到消防报警中心的指令，自动返回基站（或指定疏散层）开门疏散乘客。非消防电梯应强制断电，消防电梯转入消防工作状态。
2.9.16.2比选响应人提供接口接收来自消防中心的信号以实现上述要求并以干触点形式提供反馈信号使消防中心能够确认电梯返回基站已经实现。

2.9.16.3比选响应人提供逻辑线路和接口，使电梯复位开关在收到来自消防中心的信号激发之后才能对电梯进行人工复位。

2.9.16.4消防人员可以启动电梯的消防运行功能，然后通过轿厢内操作，才可运行电梯。

2.9.17 电梯轿厢内须设置视频监控系统（视频接入机场现有监控平台，视频存储时间不低于90天，摄像机镜头应覆盖电梯轿厢门口及站立区域，摄像机像素不低于200万像素，采用半球形式安装、可选POE供电），新增摄像机及存储需满足国标或ONVIF协议（含综合布线和相应配套设备）。电梯轿厢内需预置监控线路。

3、室外自动扶梯功能及技术要求
3.1总体要求
3.1.1【*】比选响应人所投室外自动扶梯设备要求的建筑尺寸不得超出施工图给出的柱网结构限制条件。

3.1.2【*】比选响应人所提供的室外自动扶梯设备必须是比选响应品牌所属集团制造，不接受任何的委托贴牌产品。

3.1.3 提供设备的制造厂为国际、国内著名品牌, 整体设计寿命不低于20年。
3.1.4比选响应人应在比选响应文件中对所投电梯设备型号编制规则作出说明，所投设备型号须与其有效对应。
3.2整机性能

3.2.1 扶梯均应具备节能运行功能
3.2.2 【*】室外自动扶梯在两种速度自动切换运行，当无人时由正常速度减至慢速运行，慢速运行2分钟至10分钟（时间可调）后如没有乘客乘梯，扶梯停止运行待机等候乘客，有人时由启动/慢速加至正常速度运行。慢速运行速度要求可以线性调整。
3.2.3 采用全变频方式。
3.2.4 判断有无乘客的传感器为雷达自动扫描，设置在扶梯上、下水平段合适的位置，其作用范围应可调，一般在离梳齿板1.5米左右时起作用。传感器的动作应灵敏，保证乘客在乘扶梯期间扶梯能以额定速度运行。
3.2.5采用变频节能装置必须保证室外自动扶梯的运行安全，无超速隐患。
3.2.6在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载所测得的速度与额定速度之间的最大允许偏差为±5%。
3.2.7扶手带运行方向应与梯级相同，其运行速度相对梯级的速度允差为0～+2%。
3.2.8室外自动扶梯应有隔音或消音措施，保证整个扶梯装置在空载运行时在任何距扶梯1米处使用标准声级计测量，噪音不得超过55 dB(A)；在满载运行时在任何距扶梯1米处使用标准声级计测量，噪音不得超过60 dB(A)，水平和垂直振动加速度不应大于0.5m／s2。
比选响应时提供降低声音和排除震动所采取的有效措施及有关吸音和防震的材料或工具的说明。
3.2.9室外自动扶梯可正反向运行，转换方向不需做任何调整，且均能达到额定负载并平稳运行。
3.2.10室外自动扶梯梯级踏板表面在工作段应是水平的，在水平运动段内两相邻梯级之间的高度误差最大允许为3mm。
3.2.11 间隙
3.2.11.1 在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级之间的间隙不应超过6mm。
3.2.11.2 梯级与围裙板间任何一侧的水平间隙不应大于4mm，在两侧对应位置处测得的间隙总和不应大于7mm。
3.2.12室外自动扶梯主驱动轴等处的轴承应选用不低于但不限SKF、NSK品牌，且为全寿命免维护轴承。
3.2.13所有发纹不锈钢的发纹方向应与梯级运动方向一致。
3.2.14室外自动扶梯两端水平运行梯级下应有绿色界限照明。
3.2.15【*】室外自动扶梯不考虑中间支撑。

3.2.16扶手带应采用室外防水型配置。

3.2.17自动扶梯按钮、显示等外露电气设备的防护等级不得低于IP65。

3.2.18防腐和防尘

3.2.18.1【*】整个桁架包括焊在上面的底座、导轨支撑件等的表面应采取热浸镀锌处理，镀层厚度≥120μm。

3.2.18.2梯级链应加防尘罩，梯级链连接杆应进行防锈处理。

3.2.18.3所有直接接触油和水的外露件、支撑件应采用不锈钢材质材料或镀锌处理。

3.2.18.4梯级滚轮轴承应装密封盖。

3.2.19室外自动扶梯应加设油水分离装置。

3.2.20自动扶梯内应设置水位保护开关，当基坑水位超过规定位置时，水位开关自动切断自动扶梯电源停止运行。

3.3金属桁架
3.3.1 室外自动扶梯金属结构为桁架式，根据设计载荷（室外自动扶梯的自重加上5000N/m2的乘客载荷）计算或实测的最大挠度，不应超过支承距离的1/1000。
3.3.1.1桁架应采用优质钢材制作，比选响应人应在比选响应文件中标明桁架主体的材质和规格型号。
3.3.1.2严禁在桁架主体上开任何的孔。
3.3.1.3桁架底部应封以厚度≥4mm的镀锌或喷漆钢板，钢板接缝不应有漏油、漏尘现象。
3.3.1.4桁架外装饰载荷按表面积200N/m2计算预留。
3.3.1.5桁架上须配备用于外装饰板固定的吊耳。 

3.3.2 桁架制造须经时效处理消除应力，表面涂装前应经喷丸除锈。
3.3.3 表面处理
3.3.3.1 整个桁架包括焊在上面的底座、导轨支撑件等，应喷涂富锌保护漆及面漆，漆层厚度要求60～80μm。 

3.3.3.2 或表面应采用整体热浸镀锌处理，包括焊在上面的底座、导轨支撑件等。镀锌层表面应光滑、清洁而无暇疵且厚度均匀，其镀锌层厚度为≥80μm，桁架在热镀锌后不得再采用任何热加工工艺进行加工。
3.3.3.3 对采用矩型方钢管制造的桁架，应有可靠的措施保证实现型钢内腔的防锈。
3.3.4  在桁架的两端机房均应设计有足够的维修空间。
3.3.5  桁架焊接应采用连续焊，焊缝表面应平整。
3.3.6  为方便桁架的运输及安装，桁架可合理分段；安装时，段段之间必须刚性连接，连接螺栓必须有足够的强度。
3.4驱动装置
驱动装置由电机、减速器、工作制动器和驱动链等组成。
3.4.1 基本要求
3.4.1.1【*】驱动装置必须采用结构紧凑的立式驱动主机。
3.4.1.2驱动装置应安装在桁架端部，且主要部件应直接布置在楼层盖板下，在维护维修时不需拆卸踏板等无关部件。
3.4.1.3  比选响应人对驱动主机的选用，应是本型号室外自动扶梯设计固定的成熟配置，比选响应人应在比选响应文件标明明室外自动扶梯的主机驱动方式（单驱或双驱），并提供主机的制造厂和产地。
3.4.1.4 【*】驱动装置的减速机与电机之间应采用非摩擦传动组件，如连轴器等，不得采用皮带等摩擦传动。
3.4.2电机
3.4.2.1采用6级电机，连续工作型，自带风扇冷却电机。
3.4.2.2【*】绝缘等级F，外壳防护等级≥IP55，接线端子防护等级≥IP65。
3.4.2.3电机的功率按连续重载（制动载荷）计算和配置，功率因素≥80%。
3.4.2.4电机额定转差率不大于4%，启动电流不大于额定电流的2.5倍。
3.4.2.5比选响应人在比选响应文件中应标明采用电机的品牌、制造厂和产地。
3.4.2.6比选响应人所选用的电机应与所投型号扶梯成熟配置，比选响应人应在比选响应文件中注明开始使用该配置的时间。
3.4.2.7采用EMOD、安川、上海先锋、西门子-富兰得、天津华兴、天津佳利或与所投室外自动扶梯同品牌电机，且与所投型号扶梯成熟配置。
3.4.3减速器
3.4.3.1【*】采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥92%。
3.4.3.2减速器的规格应与电机相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩。
3.4.3.3比选响应人所选用的减速器应与所投型号电机成熟配置，比选响应人应在比选响应文件中注明开始使用该配置的时间。
3.4.3.4比选响应人应在比选响应文件中标明减速器的品牌、制造厂和产地。
3.4.3.5采用相当于OMS、西门子-富兰得或与所投室外自动扶梯同品牌的减速器，且与所投型号扶梯成熟配置。
3.4.4 工作制动器
3.4.4.1 应采用机-电式制动器。
a）不得采用制动力为径向，且对制动轮轴有较大弯曲载荷的带式制动器；
b）可采用制动力是径向的，所用制动块是成对的制动轮轴不受弯曲载荷的块式制动器；
c）建议采用制动力是轴向的，结构紧凑易于跑合制动灵敏散热性能好的盘式制动器。
3.4.4.2【*】工作制动器与梯级驱动装置之间的连接应采用非摩擦传动组件，例如：轴、齿轮、多排链条、两根或两根以上的单根链条。
3.4.4.3制动系统在下列情况下应能自动工作：
a）动力电源失电；
b）控制电路失电。
3.4.4.4机-电式制动器应持续通电来保持正常释放。在制动电路断开后，制动器应立即制动。
a）制动力须用带导向的一个或多个压缩弹簧来产生。制动器释放装置自激应是不可能的。
b）供电的中断至少应有两套独立的电气装置来实现，这些装置可以中断驱动主机的电源。如室外自动扶梯停车以后，这些电气装置中的任一个还没有没有断开，则重新启动应是不可能的。
c）制动器应由手的持续力使制动器保持松开的状态。每台扶梯配置一套手动盘车装置，以便于检修操作。
d）在手动盘车装置外表涂以黄色，并标有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。
3.4.4.5应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。
3.4.4.6空载和有载向下运行室外自动扶梯的制停距离：
a）额定速度0.50m/s的制停距离应在0.20m～1.00m范围之间。
b）额定速度0.65m/s的制停距离应在0.30m～1.30m范围之间。
3.4.5驱动链
3.4.5.1主机与主驱动轴之间可采用链条传动，驱动链应至少采用双排链，安全系数≥8。
3.5驱动主轴由主轴、驱动链轮、梯级驱动链轮、扶手驱动链轮和附加制动器等组成。
3.5.1 主轴应有足够的强度和刚度，主轴轴承应便于安装和更换。
3.5.2 各链轮在主轴上安装应牢固可靠，如采用焊接固定，则应按一级焊缝的要求进行探伤检查，并提交检测报告。
3.5.2.1 梯级链轮应配对加工组装，以保证驱动的平稳性。
3.5.2.2 各链轮均应有制造厂商或商标、齿数、匹配链号和制造序列号等标记。
3.5.3  附加制动器
3.5.3.1 驱动系统非摩擦部件上（单根链条不能认为是一个非摩擦组件）应装设一只或多只制动器。
3.5.3.2 附加制动器应能使具有制动载荷的室外自动扶梯有效地减速停止下来，并使其保持静止状态。
3.5.3.3 附加制动器应为机械式的，直接作用于驱动主轴上。
3.5.3.4 附加制动器在下列任何一种情况下都应起作用：
a）在速度超过额定速度1.3倍之前；
b）在梯级改变其规定运行方向时。
3.5.3.5 附加制动器在动作开始时应强制地切断控制电路。
3.6梯级及梯级传动装置
3.6.1梯级要求
3.6.1.1基本参数：
a）梯级名义宽度为1000mm 。
b）梯级高度不应超过210mm。
c）梯级深度应至少为380mm。
3.6.1.2 【*】须采用梯级踏板、梯级踢板和撑架等一体化的压铸铝合金整体梯级，并应具有良好的互换性。
3.6.1.3 梯级应有足够的刚度和强度承受工作中的负载，在连续承受6000N/m2的均布载荷情况下所产生的变形，不应妨碍室外自动扶梯的正常功能。
3.6.1.4梯级应满足下列实验要求：
a）符合GB16899标准规定的抗弯变形实验，实验中在梯级踏面所测得的挠度，不应大于4mm，且应无永久变形。
b）符合GB16899标准规定的动载实验，实验中梯级不应出现断裂现象和在梯级踏板表面不产生大于4mm的永久变形。
3.6.1.5 比选响应人应在比选响应文件中提供梯级的型式实验报告。3.6.2梯级踏面：
3.6.2.1梯级踏面的表面应具有沿运行方向的、且与梳齿板的梳齿相啮合的齿槽。
3.6.2.2梯级踏面两侧不应有齿槽。
3.6.2.3梯级踏面与踢板的交接处应消除锐角。
3.6.2.4梯级踏面的前端，应与相邻梯级踢板的齿槽相啮合。
3.6.2.5梯级齿槽应喷涂或氧化成黑色，齿顶为金属本色，梯级踏面的三边（两个侧边、前边）喷涂黄色警示带用以标明梯级分界。
3.6.3梯级踢板
3.6.3.1梯级踢板表面应做成合适的楞齿，齿形表面应光滑；
3.6.3.2梯级踢板两侧不应有齿槽。
3.6.3.3梯级踢板应喷涂或氧化成黑色
3.6.4梯级轮（主轮/副轮）
梯级轮由轮缘、轮壳和轴承组成。
3.6.4.1轮壳应采用防锈金属或高强度高分子材料制造。
3.6.4.2轮缘应采用耐油、耐水、抗老化、高强度的聚氨酯材料制造，且确保在比选要求的环境中，使用寿命达到8年以上。
3.6.4.3比选响应人应在比选响应文件标明梯级轮的品牌、制造商和产地，提供滚轮的试验报告。
3.6.5梯级链
3.6.5.1室外自动扶梯的梯级至少应用两根钢质链条驱动，梯级每侧至少应有一根。
3.6.5.2每根链条的安全系数应≥8，销轴压力≤23N/mm2。
3.6.5.3为保证运行中梯级的平稳性，两侧梯级链应进行配对处理；两梯级链之间必须采用梯级轴连接，以保证两侧梯级链的同步运行。
3.6.5.4链条的链片应采用优质钢制造，销轴、轴套和滚子应采用优质合金钢制造（如铬钼钢）制造，并经合理热处理，以保证链条的的使用寿命。
3.6.5.5链长精度
a）链长偏差不应超过相对测量长度名义尺寸的 0～+0.15%；
b)链长同步精度不应超过0.4mm；
c)梯级距同步精度不应超过0.4mm。
3.6.5.6比选响应人应在比选响应文件标明梯级链及其梯级链轮的品牌、制造厂和产地。
3.6.6梯级链张紧装置
3.6.6.1梯级链张紧装置应采用两侧压缩弹簧张紧和可滑动调节的结构，利用压缩弹簧使梯级链自动、连续的保持具有适当的张力；不得采用拉伸弹簧作张紧装置。
3.6.6.2梯级链张紧装置应有指示计，能指示出初始设定位置和当前由于链条磨损和拉伸延长后的实际工作位置以及位移的距离。指示计应安装在桁架的一侧，且容易接近。
3.6.6.3比选响应应在比选响应文件中提供梯级链张紧装置的结构简图。
3.6.7梯级导向装置
3.6.7.1梯级导轨应有足够的强度和刚性，并有一定的尺寸精度和光滑、平整、耐磨的工作表面。
3.6.7.2导轨直线段的接缝应采用30～60º斜接缝。
3.6.7.3导轨每个接头都应刚性地固定在桁架上，尤其在曲线处，导轨接头两个断面应无挠曲或位移。
3.6.7.4室外自动扶梯从倾斜区段到水平段过渡的曲率半径：
到上水平段过渡的曲率半径：
a）额定速度u≤0.50m/s时，不小于1.0m；
b）额定速度u>0.50m/s或提升高度>6m时，不小于1.5m；
c）额定速度u>0.65m/s或提升高度>12m时，不小于2.6m。
到下水平段过渡的曲率半径：
a）提升高度≤12m时，不小于1.0m；
b）提升高度>12m时，不小于2.0m。
3.6.7.5【*】室外自动扶梯梯级在出入口处应有导向，使其从梳齿板出来的梯级前缘和进入梳齿板梯级后缘至少应有一段水平移动距离。
a）额定速度u=0.50m/s，提升高度<4m，该水平移动距离应至少为0.8m或2个水平梯级；
b）额定速度u≥0.50m/s，提升高度≥4m，该水平移动距离应至少为1.2m或3个水平梯级；
c）额定速度u>0.65m/s或提升高度≥8m，该水平移动距离应至少为1.6m或4个水平梯级。
3.6.7.6应采取措施以使在驱动装置出现故障时，在室外自动扶梯的工作区段内，梯级只能在其导轨系统中产生有限度的移动。
3.6.7.7在梳齿板区段应采取措施以保证梳齿和踏板齿槽正确啮合。
3.7扶手装置
扶手装置由扶手带、扶手带驱动和扶手带导轨或支架等组成。
3.7.1扶手带
3.7.1.1扶手带应由加有防伸纤维和加强钢丝绳织物的阻燃黑色合成橡胶制成。
3.7.1.2扶手带外表面硬度合理，扶手带破断力不小于25KN；且确保在比选要求的环境中，使用寿命达到8年以上。
3.7.1.3每条扶手带应只有一个硫化接头，且需在工厂联结完成。接头的破断强度应与扶手带强度一致。
3.7.1.4扶手带应有去静电装置。
3.7.1.5扶手带截面形状               

a）扶手带宽度应在70mm与100mm之间；
b）扶手带截面及其导轨的成形组合件不应挤夹手指和手；
c）扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不允许超过8mm。
3.7.1.6比选响应人在比选响应文件中提供扶手带结构示意图；
3.7.2扶手带驱动装置
3.7.2.1扶手带驱动装置应采用本型号扶梯的成熟配置，且结构简单可靠。
3.7.2.2 不应采用多级链条传动，链条应有足够的强度，安全系数不小于5。
3.7.2.3 扶手带不得采用直线驱动方式，应采用曲线驱动形式，以保证扶手带与驱动系统足够的包角和接触面积，防止长时间的停梯造成扶手带的变形，影响扶手带使用寿命。
3.7.3扶手带导轨及支架
3.7.3.1扶手带的导向和张紧应能使其在正常工作时不会脱离扶手导轨。
3.7.3.2在上下端转弯处应采用滚轮导向，不应采用滑动导向设计。
3.7.3.3扶手导轨应采用厚度不小于1.5mm，材质不低于0C18Ni9的不锈钢制作。
3.7.3.4比选响应人在比选响应文件中提供扶手带导轨系统转向结构示意图（包括去静电装置结构）和相关说明。
3.7.4扶手带位置
3.7.4.1扶手带在扶手转向端的入口处最低点与地板之间的距离不应小于0.1m，且不大于0.25m。
3.7.4.2扶手转向端顶点到扶手带入口处之间的水平距离应至少为0.3m。
3.7.4.3扶手带距梯级前缘的垂直距离应在0.95m～1.10m范围内。
3.7.4.4扶手带与护壁边缘之间的距离不应超过50mm。
3.7.4.5扶手带中心线之间的距离所超出围裙板之间距离的值不应大于0.45m。
3.7.4.6扶手带超出梳齿板的延伸段
a）在出入口，该延伸段的水平部分长度自梳齿板齿根起至少为0.3m。
b）包括扶手带在内的扶手转向端，距梳齿板的齿根部的纵向水平距离不应小于0.6m。
3.7.5采用相当于依合斯、森佩里或与所投室外自动扶梯同品牌扶手带。
3.8护壁板、围裙板及盖板
3.8.1护壁板
3.8.1.1室外自动扶梯的护壁板均采用不会裂成碎片的单层钢化玻璃。
a）护壁板为无色透明玻璃。
b）钢化玻璃的厚度需比选响应人根据结构计算确定，且不得小于10mm，钢化玻璃护壁板间应无隔框。
3.8.1.2在室外自动扶梯的入口处玻璃上应贴有，如GB16899标准中所示的像形图。
3.8.1.3护壁板之间的间隙不应大于3mm，其边缘应呈圆角和倒角状。
3.8.1.4护壁板接缝垂直于桁架。
3.8.1.5护壁板之间的水平距离：
两护壁板下部位置各点之间的水平距离（垂直于运动方向测量）不应大于其上部对应各点位置间的水平距离。
3.8.2围裙板和内、外盖板应采用厚度≥1.5mm，材质不低于0C18Ni9的发纹不锈钢制作。
3.8.3楼层盖板、梳齿板
3.8.3.1铝合金盖板和梳齿板应有足够强度和刚度，承载5000N/m2时，应无永久变形，盖板表面具有黑色防滑蚀纹。
3.8.3.2梳齿板的齿应与梯级的齿槽相啮合，在梳齿板踏面位置测量梳齿的宽度不应小于2.5mm；
3.8.3.3梳齿板的梳齿应具有一种使乘客在离开室外自动扶梯或自动人行道时，不会绊到的形状和斜度。
3.8.3.4梳齿板或其支撑结构应为可调节式的，以保证正确啮合。
3.8.3.5梳齿板的规格应尽量少，并具有良好的互换性，且易于更换。
3.8.3.6对于室外自动扶梯的梳齿板应具有适当的刚度，并应设计成当有异物卡入时，其齿型在变形或断裂的情况下，仍能保持与梯级或踏板正常啮合。
3.8.3.7如果卡入异物后产生损坏梯级、或梳齿板支撑结构的危险时，室外自动扶梯应停止运行。
3.8.3.8盖板和梳齿板的设计应能有效阻止泥沙和水直接进入机房，板之间应相扣，不应有直缝。
3.9.3.9盖板应设安全开关，当盖板被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。
3.8.3.10盖板应有锁，锁装置采用嵌入式结构，以不应影响乘客进出扶梯。
3.8.3.11比选响应人在比选响应文件中提供盖板和梳齿板结构简图以及梳齿规格的种类。
3.9其他装置
3.9.1润滑装置
3.9.1.1室外自动扶梯应配置自动润滑系统，润滑系统根据运行时间自动对驱动链、梯级链、扶手带驱动链等部位进行均匀润滑。
3.9.1.2 润滑油箱容量应足够大，油嘴位置应只有使用机械工具才能调整。   

3.9.2盛油盘和集尘盘
3.9.2.1在梯级链、驱动链和扶手带驱动链下面，应设置厚度不小于2.0mm的镀锌板或不锈钢板制作的盛油盘以有效地收集滴下的润滑油。盛油盘应便于装拆和清理。
3.9.2.2在上下机房的梯级翻转部位应设置镀锌板或不锈钢板制作的挡板，以阻止从梯级上落下的尘土落入机房。
3.9.2.3在桁架底部上、下水平部分的梯级翻转处，应设置厚度不小于2.0mm的镀锌板或不锈钢板制作的储尘盘以收集从梯级上掉下的尘土杂物等。储尘盘应便于装拆和清理。
3.10电气要求
3.10.1电气设备与安装
3.10.1.1室外自动扶梯的电气设备的设计和制造应在使用中能防止由于电气设备本身引起的危险，或能防止由于外界对电气设备影响所可能引起的危险。电气设置应维修方便。
3.10.2自动启动
3.10.2.1室外自动扶梯采用自动启动，即一个使用者经过某一点时使之自动启动投入有效运行。
3.10.2.2 室外自动扶梯的自动启动通过雷达探测方式完成，业主不接受光栅立柱式设计。
3.10.3停止运行
3.10.3.1控制系统应能使室外自动扶梯在乘客启动自动启动之后，并经过一段足够时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s，时间可调）才能自动停止运行。
3.10.3.2紧急停止装置应设置在位于室外自动扶梯出入口附近的、明显而易于接近的位置上。
3.10.4检修控制
3.10.4.1每台室外自动扶梯应配置便携式检修控制装置，便于在维修、保养、检验时使用。
a) 金属桁架内的驱动站和转向站内应各提供一个用于便携式控制装置柔性电缆连接的检修插座；电缆长度至少应为3m；检修插座的位置应能使检修控制装置到达室外自动扶梯的任何位置。
b) 控制装置的操作元件应能防止意外动作。
室外自动扶梯只允许在操作元件用手长期按压时间内运转；
每个检修装置应配置一个停止开关，停止开关一旦动作就应保持在断开位置；
开关的指示装置应有明显识别运行方向的标记。 

3.10.4.2当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都应不起作用；当两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。安全开关和安全电路应仍起有效作用。
3.10.5比选响应人须在室外自动扶梯控制柜内提供迫停、迫停反馈、运行及故障信号干接点等接口，供其它承包单位接驳。
3.10.6室外自动扶梯现场控制装置均应具有标准通讯接口，如RS485、RS232等；支持主流的现场总线协议，如MODBUS-RTU、CAN BUS等；并提供相应的通讯接口协议的完整格式。
3.10.6.1室外自动扶梯现场控制装置至少可应提供向楼宇等控制系统提供以下信息：
a）室外自动扶梯运行状态；
b）室外自动扶梯故障状态显示；
c）室外自动扶梯运行模式。
3.10.7主要元器件
3.10.7.1控制柜
a）控制柜内全部电气元件均应符合GB16899要求，主要电气元件如：接触器、继电器接线端子和安全开关等应采用国际著名品牌产品。
b）室外自动扶梯应采用微机电脑控制，且具有故障诊断功能，比选响应人应在比选响应文件中标明电脑控制板的品牌、制造商和产地。
c）图纸和控制柜上电气符号应符合国家标准，控制柜的柜门内壁上应有电路图。
d）控制柜外壳防护等级应不低于IP54。
e）控制柜进线带隔离开关。
f）比选响应人在比选响应文件中标明控制柜的品牌、制造商和产地。
3.10.7.2变频器 

a）变频器的外壳保护等级不小于IP54，能适应50℃的工作环境温度；其在桁架内的安装位置应合理，满足散热要求并可靠固定。
b）变频器应有抗干扰对策限制注入电网谐波电流，使其在国家规定的范围内，产品应取得CCC、CE、UL等认证。
c）比选响应人在比选响应文件中标明变频器的品牌、制造商和产地，比选响应人所选用的变频器与所投型号扶梯成熟配置，比选响应人应在比选响应文件中注明开始使用该配置的时间。
d）变频器的功率应与电机功率匹配，工作寿命不低于10年。
3.10.7.3电线、电缆及其敷设
a）桁架内裸露的电线、电缆应为阻燃（IEC332-3），低烟（IEC1034-2），无卤（IEC745-2）。
b）电线、电缆应符合GB16899中13.5要求和GB 50217《电力工程电缆设计规范》的要求。
3.10.7.4开关和插座
a）在护栏端部，应设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关，钥匙应专为业主特制。
b）在驱动站和转向站桁架空间内，应设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯不能起动。
c）在驱动站和转向站桁架空间内，应设有220V、5A、3相插座和36V、2相插座；在上下机房内应各设置一个36V的安全防爆灯，旁边设开关。
d）在控制柜旁边应按GB16899中13.4要求设置一个主电源开关。
e）所有安全开关、钥匙开关、停止按钮、急停开关、插座等电气件应有代号标志，所有标志均使用中文。
f）所有这些电气件的外壳保护等级应满足重庆市室内梯的环境条件：
g）安全开关防护等级不低于IP67；
h）钥匙开关和停止按钮的面板防护等级不低于IP65；
i）插座防护等级不低于IP54。
3.11安全装置
比选响应人在保证至少具备以下装置的同时，根据自身产品特点提供更全面的安全保护装置。
3.11.1错缺相保护
当输入动力电源错相或断相时，切断主回路、控制回路，使室外自动扶梯停止。
3.11.2紧急停止按钮
当发生紧急情况时，操作该紧急按钮可以切断驱动主机和制动器的电源。
3.11.3超速保护和非操纵逆转保护
3.11.3.1室外自动扶梯应配备速度限制装置，使其在速度超过额定速度1.2倍之前能切断电源自动停车。
3.11.3.2如果交流电机与梯级间的驱动是非摩擦性的连接，并且转差率不超过10%，由此可以防止超速的话，那么，允许不考虑上述要求。
3.11.3.3室外自动扶梯应设置一个装置，使其在梯级改变规定运行方向时，自动停止运行。
3.11.4驱动链安全装置
如果驱动链断裂或发生异常伸长时，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。
3.11.5牵引链条伸长或断裂保护装置
如果牵引链断裂或发生异常伸长时，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。
3.11.6梳齿板保护装置
如果有异物卡入踏板和梳齿板之间使裙板受到异常压力时，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。
3.11.7扶手带入口防异物保护装置
在扶手带入口处须有一套防异物进入的保护安全装置，如果有异物卡入扶手带入口处，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。业主谢绝毛刷式设计。
3.11.8扶手带同步监控装置
当扶手带速度低于梯级速度时，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。
3.1.9扶手带保护装置
每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。
3.11.10梯级塌陷保护装置
如果梯级的任何部分塌陷破损，不能与上部或下部的梳齿板正常啮合，该装置将切断驱动主机及制动器的电源。
3.11.11裙板保护装置
当有异物夹入梯级和围裙板之间，该装置将切断驱动主机及制动器电源。
3.12标志、标识及信号
3.12.1钥匙开关，红色紧急停止开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有代号标志。
3.12.2所有标志均使用中文或中英文。
3.12.3故障显示装置和运行状态显示装置
3.12.3.1扶梯驱动端外部应设故障显示
a）故障显示装置应是电子式的，应有透明防护罩，显示板上用数字代码1对1显示安全保护装置中所有故障种类和故障点。比选响应人应在比选响应文件中提供故障显示装置显示的故障信息及其相对应的代码表。
b）故障显示装置应有故障记忆功能，只有当故障被排除后，经人工复位，显示信号才能被消除。
c）故障显示装置还应有故障条码储存功能，并可在控制柜上的LED屏及扶梯上端外部LED直接查看，时间不小于15天，或储存能力不少于30条，并能显示故障时间。
3.12.3.2室外自动扶梯运行状态及运行方向显示，乘坐须知提示等
a）室外自动扶梯的上下部应有清晰可见且明显的装置显示扶梯运行状态及运行方向的交通显示装置，以便向乘客指明室外自动扶梯是否可供使用及其运行方向。
b）清晰的乘坐须知图形提示。
c）该显示装置及乘坐须知提示等的位置、规格、显示颜色及显示方式需与室外自动扶梯的整体外观协调，并需得到业主和设计单位的认可。
3.13室外自动扶梯装饰要求
本次比选包含将室外自动扶梯封闭在内的三侧外护板装饰。该费用计入比选响应总价。
3.13.1室外自动扶梯在桁架侧面全部安装外包板。本次比选的扶梯外盖板间隙用水平外包板相接。所有室外自动扶梯底部可视部分均安装外包板。
3.13.2所有外包板均采用厚度≥1.5mm，材质不低于0C18Ni9的发纹不锈钢。
3.13.3对于外包板颜色，比选响应人应在成交后做出至少三个方案，与装饰设计沟通对接后由业主选定。
3.13.4外包板水平宽度超过300mm时应防止小孩爬上下滑装置。

3.13.5外包板内不允许用木板或其它可燃材料支承或加固。
3.13.6应有足够的强度和钢度，在其表面任何部位，垂直施加一个500N的力（非冲击力）与25cm2的面积上不应出现深度大于4mm的凹陷或永久变形。
3.13.7外包板的接缝垂直桁架。
3.13.8外包板的设计应和桁架设计统一进行。
3.13.9最终扶梯和装修地表的高差不得大于3mm。

附件1：
报价函
重庆机场集团有限公司：
1．我方已仔细研究了

（项目名称）项目比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
元（¥
）（含增值税）的总报价，增值税税率      %，工期
  日历天，按合同约定实施和完成承包项目的全部工作。
2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选响应文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知后，在规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目和成果。
4．我方在此声明，所递交的比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．除非达到另外协议并生效，你方的成交通知书和本比选响应文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
比选人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
地址：


网址：　　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　

邮政编码：　　　　　
                       年   月   日
附件2：

法定代表人身份证明
比选响应人名称：
              
单位性质：
               
地址：
               
成立时间：
  年      月      日
经营期限：

姓名：
     性别：
    年龄：
    职务：     

系
（比选响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
比选响应人：
  （盖单位公章）
     年    月    日
附法定代表人身份证复印件
附件3：

法人代表授权书
本授权书申明___________________________（公司注册地点）______________(公司名称)__________(职务)________(法人代表)经合法授权，特委托本公司_________________(公司名称)__________(职务)________(姓名)为正式的合法代理人，并授权该代理人在项目的比选活动中，以我单位的名义签署比选响应文件，与业主协商、签定合同协议书以及执行一切与此有关的事务。
比选响应单位：____________（盖章）
授权人：____________（签章）
被授权人代理人：____________（签章）
日期：      年     月     日
附被授权人代理人身份证复印件

附件4：
承诺书

重庆机场集团有限公司：

我司承认和履行T3A航站楼及配套设施扩建工程（网约车接机点改造工程）比选文件中的各项规定，完全响应比选文件中的各项要求。

我司法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有管理关系的比选响应人，都未在本项目中同时进行比选。
我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；我司没有进入比选人黑名单库。

我司未受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格的处罚。
承诺人（单位）：             

法定代表人或其委托代理人:      
日期：   年  月  日
注：此函必须由响应人法定代表人或其委托代理人亲笔签定，盖签名章无效。

附件5
主要材料、设备选用承诺

比选人：重庆机场集团有限公司

按照贵公司的比选文件要求，我公司参加         （项目名称）的比选。在此，代表公司郑重承诺：如果有幸成交，我公司将严格按照本次比选文件“合同范本”之“附件6 主要材料、设备选择厂家范围一览表”和“附件8 电梯和扶梯技术要求”中的所有内容选择材料、设备，不降低档次，并在选择前报送监理人及比选人审批，通过后再进行采购，否则造成的一切损失由我公司自行承担。

特此承诺。

比选响应人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月    日

注：此函必须由响应人法定代表人或其委托代理人亲笔签定，盖签名章无效。

附件6
项目经理承诺函

（比选人名称）：

            （名字）             （身份证号码），是           （公司名称）拟委派                 （项目名称）项目经理，现未在在建工程担任项目经理。

比选响应人：                 （盖单位公章）

年       月      日

附件7
电梯和扶梯技术评分响应表
	序号
	比选文件技术要求
	条款号
	响应性描述
	备注

	1
	包装、运输、到货及仓储要求、技术培训要求
	“合同范本”中附件8的1.5.5、1.5.7
	
	

	2
	光幕要求
	“合同范本”中附件8的2.2.9.5
	
	

	3
	电梯轿厢指示显示核按钮要求及电梯运行须满足的功能
	“合同范本”中附件8的2.5.2.6、2.5.2.7、2.9
	
	

	4
	曳引机要求
	“合同范本”中附件8的2.3.1.3
	
	

	5
	门机要求
	“合同范本”中附件8的2.5.5.3
	
	

	6
	电梯轿厢要求
	“合同范本”中附件8的2.5.2.1d）、 2.5.2.3、 2.5.3、2.5.4.4、 2.5.4.7
	
	

	7
	自动扶梯电机要求
	“合同范本”中附件8的3.4.2.7
	
	

	8
	自动扶梯减速器要求
	“合同范本”中附件8的3.4.3.5
	
	

	9
	自动扶梯扶手带要求
	“合同范本”中附件8的3.7.5
	
	

	10
	自动扶梯装饰要求
	“合同范本”中附件8的3.13
	
	

	11
	【*】比选响应人应提供成熟的、已被广泛使用的、具有高可靠性和稳定性的同型号产品，比选人不接受为此次比选响应单独设计的未经实际验证的设计方案及产品。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中1.1.3
	
	

	12
	【*】比选响应文件中必须有整套设备和主要部件的生产商和生产产地说明。比选响应人应保证所提供的设备是签订合同后生产的全新的未经使用过的产品。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中1.1.5
	
	

	13
	【*】比选响应人成交后进行深化设计中应尽量少地改造井道，如确实为满足使用需求（包含为满足验收必要的防护措施），则改造井道的费用应包含在比选响应总价中，且改造的图纸须由结构设计院认可后方可实施。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中1.5.1.4
	
	

	14
	【*】比选响应人所投观光升降电梯设备要求的建筑尺寸不得超出施工图给出的柱网结构限制条件。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中2.1.1
	
	

	15
	【*】比选响应人所提供的所有观光升降电梯设备必须是比选响应品牌所属集团制造，不接受任何的委托贴牌产品。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中2.1.2
	
	

	16
	【*】对重框架下应设置缓冲器撞头，用以调整因曳引钢丝绳伸长而改变的对重与缓冲器距离。缓冲器撞头应为多节可拆式以避免经常装接曳引绳端便于维护。需设置对重钳。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中2.6.2.3和2.6.2.4


	
	

	17
	【*】比选响应人所投室外自动扶梯设备要求的建筑尺寸不得超出施工图给出的柱网结构限制条件。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.1.1
	
	

	18
	【*】比选响应人所提供的室外自动扶梯设备必须是比选响应品牌所属集团制造，不接受任何的委托贴牌产品。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.1.2
	
	

	19
	【*】室外自动扶梯在两种速度自动切换运行，当无人时由正常速度减至慢速运行，慢速运行2分钟至10分钟（时间可调）后如没有乘客乘梯，扶梯停止运行待机等候乘客，有人时由启动/慢速加至正常速度运行。慢速运行速度要求可以线性调整。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.2.2
	
	

	20
	【*】室外自动扶梯不考虑中间支撑。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.2.15
	
	

	21
	【*】整个桁架包括焊在上面的底座、导轨支撑件等的表面应采取热浸镀锌处理，镀层厚度≥120μm。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.2.18.1
	
	

	22
	【*】驱动装置必须采用结构紧凑的立式驱动主机。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.4.1.1
	
	

	23
	【*】驱动装置的减速机与电机之间应采用非摩擦传动组件，如连轴器等，不得采用皮带等摩擦传动。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.4.1.4
	
	

	24
	【*】绝缘等级F，外壳防护等级≥IP55，接线端子防护等级≥IP65。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.4.2.2
	
	

	25
	【*】采用高效斜齿轮传动减速器，传动效率≥92%。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.4.3.1
	
	

	26
	【*】工作制动器与梯级驱动装置之间的连接应采用非摩擦传动组件，例如：轴、齿轮、多排链条、两根或两根以上的单根链条。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.4.4.2
	
	

	27
	【*】须采用梯级踏板、梯级踢板和撑架等一体化的压铸铝合金整体梯级，并应具有良好的互换性。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.6.1.2
	
	

	28
	【*】室外自动扶梯梯级在出入口处应有导向，使其从梳齿板出来的梯级前缘和进入梳齿板梯级后缘至少应有一段水平移动距离。
	“合同范本”中附件8电梯和扶梯技术要求中3.6.7.5
	
	


比选响应人：                 （盖单位公章）

年       月      日
附件8
电梯和扶梯响应表
	比选响应产品名称
	简要规格
	数量单位及数量
	响应总价
	比选响应产品品牌及制造厂名
	交货期 
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	观光升降电梯
	
	
	
	
	
	

	室外自动扶梯
	
	
	
	
	
	


备注：1.响应总价含设备费、特殊工具费、备品备件费、安装调试费、技术服务及培训费、运费、税费、监造费、检测检验费等；
2.除填写本表外，比选响应人还应提供以下附表（格式自拟）：

a.货物主要部件（包括附件）分项价目表（需明确品牌和制造厂）

b.主要外购件清单及价目表(如果有)（需明确品牌和制造厂）
c.特殊工具清单及价目表
d.备品备件清单及价目表（需明确品牌和制造厂）
e.投标人服务费清单及价目表

比选响应人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年   月    日

注：此函必须由响应人法定代表人或其委托代理人亲笔签定，盖签名章无效。
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