
建设工程施工承包合同
甲    方：重庆临空经济示范区开发建设有限公司 
乙    方：                                    

工程名称：C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程
签订地点：      重庆市渝北区航安路19号   

签订日期：      年     月       日  
合同协议书

发包人：                                 （以下简称甲方）

承包人：                                 （以下简称乙方）                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

一、工程概况 

1、工程名称：C4片区翔运路匝道整治及临时停车场工程               　

2、工程地点：重庆市江北机场C4片区，详见经甲方确认的施工图                  

3、施工内容：包括但不限于一是对C4片区翔运路匝道进行整治，建设内容主要为道路原有面层、基层进行刨除后重新铺筑，人行道铺装，绿化施工，交通标线布设等。二是新建临时停车场和临时摊铺，建设内容主要为停车场和商铺场地铺装及隔离围栏围挡、道闸、岗亭及移动厕所。最终以经甲方审核确认的施工图为准。    

4.工程承包范围：甲方提供的施工图等所示范围的全部工程内容以及招标文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗、其他补遗资料等相关内容。

二、合同组成


1.本合同；

2.图纸；

3.已标价工程量清单或预算书；

4.其他合同文件。

上述文件应视为补充性和互为解释的，如有冲突或不一致之处，则以上列次序在先者为准。

在本款末增加下述内容：

（1）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

（2）当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成，按本合同第十五条关于争议的约定处理。

（3）工程项目相关内容须按照重庆市、渝北区发布的相关规定执行，合同中存在与相关规定冲突的部分，以市、区发布文件为准。

三、工程质量

工程质量达到国家有关工程质量验收规范和标准要求的合格标准及国家相关规范。因乙方原因工程质量达不到工程质量约定的质量标准，乙方应承担给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费等合理开支。

四、工程期限及要求

1.计划开工日期：    年  月   日,具体以甲方书面发出的开工时间为准。

2.计划完工日期：    年  月   日，实际完工日期以完工验收合格之日为准。

3.工期日历天数为  30  天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4.若甲方原因或不可抗力的因素造成停、误工，乙方可顺延工期，但不得因此要求甲方进行任何费用赔偿或/及补偿。

五、履约担保、工程价款及付款方式

1.履约担保
（1）乙方提供的履约担保金金额：签约合同金额的10%。

（2）担保方式：可采取现金或银行保函或现金+银行保函的组合，采用银行保函形式的，保函必须为独立保函、不可撤销、不可转移且见索即付。

（3）提交时间：接到成交通知书后且在签订施工合同之前以现金或转账方式至甲方指定账户或将银行保函提交甲方财务部，否则视为自动放弃中选资格并没收投标保证金。

担保范围：包括但不限于，乙方履行本合同项下或与本合同相关的全部义务与责任（包括合同解除的违约责任、合同无效的相关责任等）。违约金、损失赔偿、利息、赔偿金等，甲方均有权直接兑付履约保函或扣除履约保证金。履约保证金不足以支付时，甲方有权从应付工程款中直接扣除相应部分。在本合同无效、被撤销、被解除时，履约担保仍有效。
（4）履约担保退还：采用现金担保的，工程完工验收合格之日起30天内无息退还；采用银行保函的，工程完工验收合格之日起30天内无息退还保函。

（5）提交至下列账户：

账户名：重庆临空经济示范区开发建设有限公司
开户行：中国建设银行重庆渝北机场支行                        

账  号： 50050108380009000199     

2.合同价款：

本合同为单价合同，综合单价包含的风险范围：包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费（含安全文明施工费）及缺陷修复费、规费、税金、组织、协调、配合费、保险费、建设工程档案编制费，以及比选文件和合同中明示或常规应由乙方承担的所有责任、义务和一般风险等费用。
合同金额暂定为：人民币（大写）XXXXXXXXXX （¥ XXXXXXXXX元）；

其中： 

（1）安全文明施工费：人民币（大写）XXXXXXXXXXXXXXXXXXX   （¥ XXXXXX  元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）        /       （¥      /     元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）        /         （¥      /     元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）    xxxxx       （¥    xxxxx    元）。

（5）人工费（工资款）

注：合同履行期内市场价格波动不调整合同价格。
3.支付方式：

（1）签订合同后，5个工作日内支付全部安全文明施工费。
（2）产值（合格工程）达到100万，支付至合同金额30%（含全部安全文明施工费）；
（3）工程完工验收合格后支付至合同金额的80%；

（4）工程结算审核完成支付至工程结算审核完成金额的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后一次性退还，不计息。
4.甲方每次付款前，乙方应向甲方提供等额合格有效的增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款，并不承担为违约责任；乙方延迟交付发票的，甲方有权延期付款，且不视为违约。 甲方每次付款前，乙方应先报送过程资料，经甲方审核无误后，再进行支付。若因乙方未能提供过程资料或未通过甲方审核确认的，甲方有权拒绝付款，并不承担为违约责任 。
5.双方同意以现金、电子商票、银行承兑汇票等方式支付。乙方指定以下银行账户为本合同履行唯一的收款账户：

开户名称：       ；

银行账号：      ；

开户银行：        ；

统一社会信用代码：       。

若乙方变更该银行账户信息，需提前5日书面通知甲方。否则，甲方向该指定银行账户付款，即视为甲方已履行合同约定的付款义务。

六、变更、结算

本工程为单价合同，工程量按实际完成合格的工程量进行结算。结算原则如下：

结算总价=分部分项工程量清单结算价+暂列金额/专业工程暂估价（按实结算）+措施费+工程变更或新增减项目结算价款+规费+税金+合同约定其它费用-合同约定扣除款项。

1.分部分项工程量清单结算价按本合同附件4分部分项综合单价乘以实际完成合格工程量结算。实际完成工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50845-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等配套文件的计量规则执行。

2.暂定金额/专业工程暂估价（如果有）：

暂列金额/专业工程暂估价结合实际情况按实结算。计价原则同变更增减原则。

3.措施费：

A.施工组织措施项目费：

（1）按本合同附件4中的施工组织措施费包干使用，安全文明施工费除外。

（2）安全文明施工费：根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管【2020】97号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。安全文明施工综合评定结果为不合格的，结算时不计取费用。

（3）建设工程完工档案编制费：按照2018年《重庆市建设工程费用定额》及现行相关规定计算。

B.施工技术措施项目费：

（1）用于施工图范围内技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按本合同附件4中的施工技术措施项目费的价作为结算价（除形成实体的地下管网保护费按实结算外）。

（2） 以量计价的措施费，结算时按实际完工工程量计价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以本合同附件4中的综合单价×实际完成合格工程量计算。

（3）用于施工图范围外新增部分施工技术措施费根据现场实际发生情况按实计取。根据现场实际情况按实签证计算，按项目管理程序，根据各单位、各部门批复的施工技术措施方案按实结算由乙方提出，经甲方审核同意后作为结算依据，计价原则同变更结算原则。

4.工程变更或新增项目结算办法：

工程设计变更后，设计变更涉及工程价款调整的，由乙方在该项目发生后向甲方提出，经甲方审核后同意确认后，可进行设计变更价款调整，上述情况均以甲方提供的设计图基准进行比较。变更涉及调整价格的方法如下：

A、变更工程与本合同附件4中工程量清单中有相同的子项或类似子项（类似项目由甲方认定），则按本合同附件4中的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由甲方审定，最终类似子项的综合单价以审计审核为准）；

B、变更工程与工程量清单中无相同子项的，则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（2018）、《重庆市市政工程计价定额》（2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（2018）、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等及相关配套文件和渝北府办【2021】15号等文件执行，并按乙方中标浮动率进行下浮（采用中标工程量清单中和材料价格和认质核价的设备和材料价格不参与下浮），中标浮动率=（1-中标价/最高限价）*100%。

人工费参照重庆建设工程造价总站主办的《重庆建设工程造价信息》施工期间主城区平均指导价格执行。材料价格：中标工程量清单中有的价格参照中标工程量清单材料价格；中标工程量清单中没有的参照《重庆工程造价信息》（重庆市造价站发布）和《渝北区国有投资项目工程造价信息缺项材料及部分装饰、安装材料价格补充表》施工期间主城区平均指导价执行（不含税价），如若两种价格存在材料品种相同、价格不同的情形时，则以《渝北区国有投资项目工程造价信息缺项材料及部分装饰、安装材料价格补充表》的价格为准， 若以上均无相应指导价的材料由发包人按认质核价相关管理办法核定材料价格。

工程量根据实际完成的合格工程量按实收方据实结算。

5.规费：按2018年《重庆市建设工程费用定额》及现行相关规定计算。

6.税金：按重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）及现行相关规定计算。

7.合同约定其它费用：由甲方根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

甲方要求乙方完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，乙方应接受甲方施工要求，并在施工前7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向甲方提出施工签证，甲方在7天内予以签证后施工。如甲方未签证，乙方自行施工后发生争议，由乙方承担全部责任。

七、甲方权利和义务

1.本工程由甲方派       出任甲方现场代表，行使业主管理权，负责工程施工管理，并负责协调施工区域内的有关事宜。

2.协助作好相关单位的配合工作；

3.检查施工质量、安全、督促工程进度；

4.协调处理工程的有关事项；

5.组织完工验收；

6.有权（含甲方有关规定）对乙方的违规事项作出停工、整改及其他处理；

7.按合同约定条件支付工程款。

8.甲方有权对工程量的增减作出调整，乙方应无条件接受并不得提出赔偿和补偿要求。

八、乙方责任
1.乙方人员要求

本工程乙方派驻          担任项目负责人，项目负责人行为视为乙方行为。乙方对项目负责人的授权范围如下：代表乙方项目部负责本工程施工现场的管理工作，负责质量、进度、安全等，与甲方现场代表协调处理有关施工的一些具体事项。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：在施工现场的时间不得少于20天，未到场或提前离开每天罚款2000元。

乙方擅自更换项目负责人的违约责任：甲方可单方面解除合同，并没收其履约保证金，同时乙方须赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。

乙方无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：甲方可单方面解除合同，并没收其履约保证金，同时乙方须赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。

2.乙方责任

（1）向甲方提供施工组织设计方案、工程预算和有关开工报告，进度报表、安全应急方案、施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料等。甲、乙双方应先办理施工场地交接，并对交接场地现状拍照、摄像留档备查后，乙方可进场开展施工工作。

（2）乙方应根据项目实际情况，及时办理市政、交警等相关手续，若因未及时办理相关手续造成项目停滞工期不予顺延，同时自觉接受甲方、质监、安管、环保、城管等相关职能部门的督促和检查，由此产生的费用由乙方自行承担。

（3）严格执行国家和重庆市对施工现场交通、施工噪音及环境保护、文物保护的法律法规条例，做好施工场地地下管网和邻近建筑物、构筑物的保护工作。甲方提供本工程地下管网现状图，但不保证与现场完全吻合。乙方应结合现场情况对其准确性进行现场核实，对复核结果负责，否则，由此产生的失误应由乙方承担。进场前，乙方应对地下管网（含军缆等）进行探测，探测勘察费用已包含在合同总价中包干使用。若乙方未实施探测或探测结果与现场实际不符，造成既有地下管网（军缆等）损毁及事故，由乙方承担一切后果。乙方应结合工程施工方案及现场实际勘察情况，以及有关管网管理的有关规定制定详细安全可靠的保护措施，同时相关产权单位的协调和保护费用，已包含合同价格中，包干使用。乙方在施工过程中应考虑施工红线范围内原有道路各类水、电、气、讯等管线存在所造成施工难度、考虑配合管线迁改施工、配合管线维护所产生的窝工损失、为了保护地下管网应由机械进行开挖的路面，采用人工施工、施工过程中乙方派人定期对施工范围内管网进行巡视的费用。由于乙方施工不当、保护不力造成对管线的损坏应由乙方自行负责，以上属对管网进行保护的非实体性费用均已包含在合同价格中。
（4）负责项目进度、质量、安全，承担本工程一切质量、安全责任，包括照明过程中的一切安全责任。乙方应当根据安全生产法等涉及安全生产相关法律、法规、国家标准、操作指南的规定履行安全生产主体的管理职责，配备必要的安全保护措施，制定并执行安全管理制度，按相关安全管理要求配备足够数量的专兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全施工活动。乙方各级管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本协议的各项约定，做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结，承担经营范围和工作区域的安全生产管理主体责任，履行安全管理职责。

（5）严格按照技术规范要求，严格检查每道工序的施工安全，文明施工，保证施工质量，在施工中，乙方应采取有效的安全措施，以保证施工人员和其他过往人员的人身安全，如有需要还需派专人协助交警指挥过往车辆, 保证交通畅通,若出现安全事故由乙方承担全部责任及相关费用。乙方应当按相关法律法规规章制度和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。如因乙方原因造成相邻建筑物及设施损坏，乙方须按实赔偿，由此给甲方或第三方造成损失的，乙方应予以赔偿。乙方在施工过程中发生的任何安全事故均有乙方自行承担全部责任，与甲方无关，甲方或第三方因此受到损失的，甲方有权向乙方全额追偿，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费等合理开支。
（6）工程交付甲方前，乙方应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损毁的，由乙方负责免费修复，并经甲方验收合格后出具书面验收报告后交付甲方，且工期不予顺延。

（7）乙方应在施工过程中及时清理现场，将实施本工程产生所有建渣及垃圾清运至本项目之外的合法堆放点，并承担相应费用，清理现场包括乙方从事工程的清理及其产生的建筑垃圾、废弃物、临时设施等。

（8）乙方必须按时全额支付工人的人工工资，如发生拖欠工资导致的投诉，甲方查实后有权从未付工程款中直接支付拖欠工资，乙方必须予以配合。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到有关规定要求，承担因自身原因造成的损失和罚款。

（9）乙方提交的结算经甲方审核，审减超过10%的，乙方应承担超过审减10%以上部分的审核费用，费用直接在工程费中扣除。审核费用计算方式：以审减超过10%以上部分金额为取费基数按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）中工程量清单结算编制（审核）审减收益进行计算。

（10）根据渝北区政府办印发的《重庆市渝北区人民政府办公室关于渝北区公共投资建设项目审计办法的通知》（渝北府办法[2018]18号），若项目经抽审后发生审减的，乙方应在收到退款通知之日起30日内将审减金额部分予以退回。若超过30日未退回，每逾期一天，乙方应向甲方支付审减金额万分之五/天的违约金，累计计算。
（11）工程在完工验收合格后30日内报送档案资料（一式肆套，并附上设计图及设计变更、完工图的电子光盘）和结算书（一式柒套），按要求装订并提供扫描件的光盘。逾期不交上述资料者，甲方将扣除乙方工程款总额每日1‰的延误工期费，直到交齐为止。

（12）乙方在收到甲方提供的图纸后，乙方应对收到的图纸进行仔细核查，并在开始施工前，将发现的图纸存在的差错、遗漏或缺陷及时通知甲方。甲方接到该通知后作出决定。乙方不得利用图纸的差错、遗漏或缺陷，从中获得不正当的利益。乙方应尽到审慎施工的义务，不可单纯依据甲方提供的资料进行相关的施工活动，仍然要以专业施工人身份对于施工现场进行判断，并确定合理的施工方案，否则造成地下管网线损坏要承担赔偿责任。

（13）乙方应对甲方提供的工程量清单进行全面充分地核对，应对于其中的缺项、漏项等错误在签订合同时前书面提出，如果乙方未能在进场施工前书面提出，视为乙方放弃了该权利，合同价款中已包含了该清单错误。
（14）绿化整治程程应达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并一次性验收合格。管护期为1年。相应的质量保证金扣留至该补栽部分质保期满。管护期间所有费用（包含但不限于除草、补栽补植、修剪、灌溉等所有费用）已包含在合同价格中，不再另行计价。

（15）有下列情形之一的，甲方有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对乙方做清退出场处理：因乙方原因造成重大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；因乙方原因拖延施工（超过10日历天）或现场人员严重不足导致工程无法正常施工拖延工期的或施工质量低劣，导致工程质量不符合本合同约定的；乙方违反本协议约定的安全管理义务的；本合同约定的其他情形。
九、工程质量

工程质量达到国家有关工程质量验收规范和标准要求的合格标准及国家相关规范。

工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 

工程具备完工验收条件，乙方按国家工程完工验收有关规定，向甲方提供完整完工资料及完工验收报告。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，直至达到验收标准，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

十、工程安全

1.乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫和交通组织。

2.乙方必须做到安全生产，文明施工，照图施工，按国家和有关部门规范要求，精心组织施工；若发生大小工、伤、残、亡事故概由乙方负责解决并承担经济损失。

3.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。乙方在施工完成验收后，如果施工内容倒塌、倾斜、毁损或者其它非人为造成的安全事故及损失，乙方应无条件修复，承担相应的法律责任及经济责任，由此产生的费用由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。

十二、工期违约 

1.工期延误

（1） 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因或不可抗力引起工程延误导致工期延误的其他情形：由于征地、拆迁、迁改等原因阻碍工程施工，经甲方确认后，工期顺延，但所产生的费用由乙方自行承担。

（2）因乙方原因导致工期延误

逾期完工违约金的计算方法：乙方应赔偿由于乙方原因引起的总工期延误给甲方带来的损失，其费用按每延误一天向甲方支付 5000元，以此累计计算。如总工期延误超过10天，甲方有权终止合同，乙方应按照合同总额30%向甲方承担违约责任。违约金不足以弥补甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。乙方支付逾期完工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
双方约定工期顺延的其他情况：由于征地、拆迁、迁改等原因阻碍工程施工，经甲方确认后，工期顺延，但所产生的费用由乙方自行承担。

2.提前完工的奖励：无。

十三、其他违约  

1.乙方不得擅自解除本合同，否则，除应退还甲方已支付的工程款外，乙方应按照本合同暂定价30%的标准向甲方支付违约金，并由乙方赔偿甲方因此遭受的损失。

2.乙方违反合同第八条第2款约定，乙方应按照本合同暂定价30%的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方报来的计量资料、变更设计资料或其补充完善资料出现弄虚作假情况，乙方应向甲方支付违约金1000元/次，累计计算，且甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除；若乙方累计出现 3 次及以上上述情况，甲方有权解除合同，乙方应按照本合同约定工程暂定价30%的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.乙方选用的材料不符合工程质量要求的，乙方应当更换符合质量要求的材料，并且乙方应向甲方支付违约金1000元/次，累计计算，且甲方有权直接从应付乙方的款项中扣除；若乙方累计出现 3 次及以上上述情况，甲方有权解除合同，乙方应按照本合同约定暂定价30%的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.乙方施工不符合本合同约定验收标准的，应当负责免费返工，且工期不得顺延，并达到合同约定的质量标准，通过甲方验收。因此造成工期延误的，乙方应按照本条约定承担工期延误和质量不合格的违约责任。

6.乙方不得将本合同项下的工程进行转包或违法分包，乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同，并处合同金额30%的违约金；乙方还应赔偿甲方因乙方违约被解除合同造成的一切损失。

7.乙方工程质量不合格的，限期进行整改（具体期限以甲方书面通知为准），乙方未能按要求按期完成整改或者整改后仍不合格的，每项质量问题必须向甲方支付质量违约金人民币1万元，若乙方累计出现 3 次及以上上述情况，甲方有权解除本协议，乙方除应承担逾期完工的违约责任，还应向甲方支付补偿金额30%的违约金。
8.乙方违约造成甲方损失的，由乙方承担甲方损失。甲方损失包括但不限于甲方因乙方违约而发生的实际损失、代为乙方履行义务的成本、甲方预期利益的减少，以及甲方因采取行动减少损失或向乙方追偿而发生的成本、费用、需向第三方支付的服务费、承担的违约金或支付的赔偿等。且乙方应当承担甲方维权产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全担保费及律师费等。

10.乙方因拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的，根据具体情节，按违约金额1-5万元/次支付违约金。若甲方先行垫付乙方所欠工资，甲方有权在支付给乙方的工程款中扣除垫付部分。
11.本工程现浇混凝土采用商品混凝土，不得现场搅拌，乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。

十四、工程验收

工程完工且符合下列条件时，乙方可向甲方提供完工申请，并要求验收：
（1）除甲方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关清理清运工作均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合相关要求的内容和份数备齐完工资料。
（3）全套施工过程资料已按照甲方要求整理完毕。
逾期办理或不配合办理完工结算的处理：

有下列情形之一的，视为乙方放弃与甲方共同办理完工结算的权利，甲方有权根据合同约定和有效资料确定完工结算金额：

（1）乙方在接到甲方对完工结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按甲方提出的合理要求补充资料和（或）修改完工结算资料，亦未获得甲方批准延期报送，经甲方两次书面催告仍未在限期内报送的；
（2）乙方不配合甲方和甲方委托的工程造价咨询服务单位办理完工结算的，经甲方两次书面函告仍未改正的。
甲方应在完工结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将完工结算定案表函告乙方，该定案表自送达之日起生效。该书面函件应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，乙方实际签收日期为送达之日；若乙方拒绝签收的，视为已经送达，以该书面函件载明的签发日期为送达之日。
十五、纠纷解决办法 

1.因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。

2.双方同意，除非一方收到另一方关于变更法律文书送达地址的书面通知，各方在本合同尾页填写的法律文书送达地址是对方履行通知义务及法院向其送达司法文书及其他书面文件的地址。

十六、其它约定

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定签订补充协议，作为本合同的补充。

2.双方联系方式：

甲方联系人：     联系电话：   送达地址：
乙方联系人：     联系电话：   送达地址：

本合同所要求的所有通知，支付或其他方面的通讯均要求书面形式。若以面呈递送，以收到对方确认件时视为已经送达；若以信件或特快专递递送，则从投递时起五日后视为已经送达；若以传真递送，则于传送后得到对方传真确认件时视为已经送达。如一方变更通讯信息，须事先以书面形式通知对方。否则，发出方按本协议记载的通讯信息对其发出通知，即视为已履行通知义务。发出方向对方发送电子邮件，应以本协议约定的电子邮箱为发件电子邮箱；双方均应妥善保管电子邮箱密码，并应仔细识别所收到的电子邮件是否发自本协议约定的对方之电子邮箱，不得以己方电子邮箱密码被他人盗取为由、或以电子邮箱用户名或域名相似为由而主张免责或要求对方承担责任。收件方若认为邮件封面标题与邮件中实际文件内容不符的，应在收到邮件后三日内通知相对方，逾期视为邮件封面标题与邮件中实际文件内容一致。
除非另有明确约定，本协议项下的任何通知（包括诉讼、仲裁等法律文书、资料等）应以书面形式书写，并通过面交、特快专递、传真或邮件等方式送达给接收方在本协议中所确定的联系方式及地址。

十七、合同份数

本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，双方签字盖章后具有同等的法律效力。

特别说明：本工程严禁挂靠，甲方将查本工程的资金流向，查出有挂靠行为，将予以扣回。
本合同附件：

附件1：《工程质量保修书》

附件2：《廉洁协议书》

附件3：《安全管理协议》

附件4：投标报价清单

甲     方：    （公章或合同专用章）乙     方：   （公章或合同专用章）
法定代表人 ：               （签名）法定代表人 ：           （签名）
或委托代理人                        或委托代理人      

          　　                      

签约日期：           年            月          日 

签约地点：                                     
附件1:
工程质量保修书
甲方（全称）：                                                                     

乙方（全称）：                                                                     

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市道路管理条例》、《重庆市市政工程设施管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容
乙方承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：
1.属于设计原因造成的质量问题，乙方负责维修，不留隐患，费用由甲方承担；
2.属于施工造成的质量问题，乙方负责维修，不留隐患；
3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由甲方承担。
二、质量保修期
质量保修期从工程完工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：本工程完工验收并交付之日起24个月 。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4天内派人到达现场保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。通知联系人、送达方式等均与施工合同第十六条第2款约定一致。
2.发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4.质量保修完成后，由甲方组织验收。
四、保修费用
保修费用从质保金中扣除。
五、双方约定的其他工程质量保修事项
按国家相关法律和规定执行。
本工程质量保修书由甲方、乙方在工程完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
六、本文件生效

本工程质量保修书经甲方与乙方盖章后生效。
甲方：                                乙方：           
法定代表人：                                法定代表人：
或委托代理人 ：                             或委托代理人：

签约时间：       年     月     日
附件2：
廉洁从业协议

甲方（全称）：                                                                     

乙方（全称）：                                                                           
根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”），特订立如下协议。
 1. 甲方乙方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。
（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）甲方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。
6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。
7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
（以下无正文）
甲     方：                         乙     方：
法定代表人                          法定代表人                      
或其授权的代理人：                  或授权的代理人：

签约时间：     年     月     日
附件3：

安全管理协议
甲方（全称）：重庆临空经济示范区开发建设有限公司     
乙方（全称）：                                     
为树立良好的城市窗口形象，进一步规范本项目建设（含各类设施设备安装、改造）工程施工现场及其临建设施（统称“建设工程施工现场”，余同）管理，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障建设工程施工现场空防、治安、消防、交通等安全，经甲乙双方共同商议同意，签订本安全文明施工责任书。本责任书作为建设工程施工合同的附件之一，具有同等法律效力。

一、甲乙双方责任条款

（一）甲方责任

1、负责向乙方宣讲有关建设工程施工现场的治安、空防、消防、交通等安全方面的法律、法规和文明施工规定。

2、指导、督促、检查乙方做好建设工程施工现场安全文明施工管理工作，对乙方违反责任书的情况进行违约处理。

3、对建设工程施工现场进行安全隐患排查，建立专项检查台账，对不合格的，向乙方抄送《限期整改通知书》。

4、根据工程具体情况，督促乙方制定建设工程施工现场安全文明施工措施方案，督促落实安全生产和文明施工逐级责任，建立安全保卫机构或确定专（兼）职安全员。

5、定期召集乙方负责人、专（兼）职安全员召开施工例会和安全协调会。

6、指导、督促和授权单位人员，实施建设工程施工现场安全文明施工管理。

7、做好建设工程施工过程中安全文明施工等相关问题的咨询服务工作。

（二）乙方责任

 1、日常管理

（1）施工前务必办理施工（水、电、气等）、驻地临时建筑物（临舍）的入驻、整修、撤场的各项审批手续。

（2）建立健全施工管理制度，逐级落实安全管理责任，建立专项管理台账，明确责任。

（3）负责人及专（兼）安全员应定期参加甲方召集的例会及安全协调会，不得无故缺席。

2、空防安全

（1）安全教育培训，乙方应加强对施工人员的安全教育培训，遵守机场各项安全管理规定。

（2）施工人员、车辆进入飞行控制区，应经重庆机场集团公司同意，并佩（携）带相应有效证件。

（3）进入飞控区进行施工的乙方人员、车辆，应遵守重庆机场集团公司现场管理中心、公安局、安保公司等部门关于飞控区的管理规定，在指定的区域范围内施工。

（4）严禁因乙方行为导致发生飞行事故或飞行事故征候。

（5）乙方应约束其下属施工人员，不得在施工区域内乱窜，禁止翻越围栏进出控制区，禁止将未经安全检查的物品传入、抛入或其他手段进入控制区。

（6）进入机场控制区内施工用的刀具、工具、物料器材等按照《重庆江北国际机场控制区刀具管理办法》、《重庆江北国际机场限制物品带入控制区管理办法》规定严格使用和管理。

3、消防安全

（1）严格依照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）和《仓库防火安全管理规则》(公安部令6号)以及国家、行业其它相关消防法规以及重庆机场集团公司有关消防安全管理规定设置临建设施，切实加强施工现场消防安全管理，严防火灾事故发生。

（2）施工现场电气设置应当符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）的规定，并加强临电安全管理，不得私拉乱接线路和擅自增加用电负荷；有条件的，员工宿舍除空调和集中供水外，其照明和设备充电插座宜采用直流安全电源。

（3）施工现场应当依法、依规配置各类临时消防设施、器材，并落实责任加强检查和维护保养，确保完好有效。

（4）施工现场应当设置各类消防安全标识、标志、标牌，公布机场火警电话。

（5）健全施工现场消防安全管理组织，明确消防安全责任人、管理人和专（兼）职消防安全管理员，落实消防安全逐级责任。

（6）建立完善各类（类别参见国家、行业消防安全规定）消防安全管理制度、安全操作规程，检查、督促员工自觉遵照执行。

（7）依法做好全员消防安全宣传、教育、培训；编制施工现场灭火和应急疏散预案并组织定期演练，建立消防安全教育培训专项台帐和预案演练记录。

（8）配置和明确专人落实施工现场每日防火巡查，开展每周一次定期消防安全全项检查，并完善巡查、检查记录；每月定期向甲方安全管理部门上报消防安全工作情况。

（9）严格安全用火控制管理，不得在在建工程和各类加工作业场所、库房、材料堆场以及其它具有火灾危险的场所吸烟或擅自使用明火，涉及工程动火作业的，应当编制动火方案，落实安全监护责任及措施,申报办理动火审批手续；严禁非资格人员进行动火作业。

（10）加强施工现场燃油、燃气及其它易燃易爆物品使用和储存场所安全管理，每日和定期检查场所、设施及管线良好情况。

（11）工程施工不得擅自中断市政消防水源、道路，不得违法堵塞建筑消防车道和消防通道，不得违法占用既有建筑防火间距和消防车回车场及消防扑救场地，不得违法遮挡、埋压、圈占、停用、损坏市政和建筑消防设施。

（12）自觉服从甲方安全监管部门的监督检查，对自查或甲方检查发现的各类隐患问题，应当落实责任并积极采取措施予以消除和整改，做到一般隐患整改不超过一天，重大隐患不超过二天，整改率应达到100%；对有关隐患和违反消防安全管理规定逾期不整改的予以违约处理，必要时责令停工整改，由此造成的损失由乙方自行承担。

4、治安安全

（1）乙方开工前需确定安全负责人和专（兼）职安全干事，并报甲方，对施工安全及其他安全工作承担管理责任。

（2）组织开展施工人员法治教育，定期对施工人员思想动态进行调查。预防和制止租赁场所发生各种违法犯罪行为，调解单位内部治安纠纷，加强治安防范措施，保证机场区域工作人员遵纪守法、无违法犯罪行为。 

（3）制订本单位防盗、防抢、防爆炸等安全管理制度和措施。

（4）乙方应对其下属人员的居民身份证、作业资格证等证件严格审查，证件齐全后的方可雇用。

（5）乙方禁止容留、使用现行犯、在逃犯、犯罪嫌疑人等违法犯罪人员从事施工工作，有违法犯罪前科人员，应事先向甲方申明，并实事求是地做好登记。

（6）乙方人员、车辆应在指定的区域内进行施工，其人员、车辆、设备不得超出指定区域范围。

（7）易爆、剧毒等危险品及贵重物品，乙方应及时报告甲方，建立保管、存放、领取、看护此类物品的安全制度和措施，并上报甲方。

（8）不得在扩建施工区域内（含生活区）摆摊设店，严禁发生打架斗殴、赌博、酗酒、聚众闹事、卖淫嫖娼、偷盗抢劫等违法犯罪行为。

（9）施工过程中，不得擅自发布与甲方有关的生产运营信息及其他可能造成影响的敏感信息。

 5、文明、安全施工管理

（1）施工现场应当设置规范的警示标志，标明施工期限，采取安全防护措施保障行人、车辆安全。施工时应当采取低噪声、防扬尘、符合环境保护要求的施工设备和施工办法。

（2）材料堆放管理。设专人负责对材料管理。建筑材料、工具、构件按总平面布置图堆放。砂石、水泥等大宗材料的堆放应成堆见方。对易燃、易爆物品应分类存放，专人管理。

（3）尽量采用低噪声的施工工艺和办法。凡是条件具备的，运输车辆必须冲洗干净后才能离场上路行驶（特殊情况单独决定）。装运建筑材料、土石方的车辆，应采取有效措施，保证行驶途中不污染环境和道路。建筑垃圾必须定点存放准时清理出场。

（4）严禁野蛮施工，严禁破坏机场市政及绿化设施。发现重大不文明施工事件并造成重大负面影响的，必须及时报告甲方。

（5）在道路作业的施工车辆及其车辆驾驶人应依法取得相应的许可上道路行驶的资质，遵守道路交通安全法律法规，安全、文明驾驶。

（6）施工产生的建筑垃圾由需场外处理，严禁将建筑垃圾倾倒在机场辖区范围内，比如：排洪沟渠、绿地、水塘、建设预留空地等。

（7）完工后5日内清除全部建筑垃圾。对完工后3个月内不能投入使用的裸露泥地进行覆盖、简易铺装或绿化。

6、质量安全

乙方应严格确保施工质量，施工工序、工艺及所用材料应按照招标文件、施工合同、施工图及相关国家、行业和地方规定的质量标准执行。

二、违约处理

1、乙方存在违反以上协议内容的，甲方将向乙方开具《限期整改通知书》，同时视情节轻重扣除履约保证金200元至2000元或者直至履约保证金全部扣除。

2、乙方行为违反国家和地方法律、法规规定而本责任书未列入的，甲方有权参照本责任书有关协议条款进行违约处理；构成其它严重违法行为或犯罪的，移送政府职能部门或司法机关依法查处。

3、本责任书解释权归甲方。

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人                      

或其授权的代理人：                  或授权的代理人：
签约时间：     年     月     日
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