附件1
暖通中心蓄冷罐加装监控项目项目要求

一、项目概况：增设东区航站楼能源站2座蓄冷罐罐顶监控系统，确保监控画面将2座蓄冷罐顶部区域完全覆盖，并能在值班室通过显示器实时监控，监控录像应至少能够保存14天。
二、主要材料及要求：
	序号
	名称
	技术参数
	建议品牌
	数量单位
	备注

	1
	枪式摄像机
	像素不低于400W
	海康、大华、TP-LINK或与之相当
	6台
	

	2
	网络储存
服务器
	双核及以上
	海康、绿联、联想
或与之相当
	1台
	

	3
	监控硬盘
	[bookmark: _GoBack]4T及以上
	海康、希捷、东芝
或与之相当
	1块
	

	4
	液晶显示器
	24寸及以上
	国产
	1台
	

	5
	交换机
	工业级、千兆
	华为、锐捷、腾达
或与之相当
	1台
	

	6
	网线
	6类、屏蔽
	绿联、山泽、千叶源或与之相当
	以实际为准
	

	7
	电源线
	RVV-3*1.5
	国产
	以实际为准
	

	8
	机柜
	12U
	图腾、华亿、威图
或与之相当
	1台
	

	9
	机柜PDU
	/
	国产
	1块
	


（一）承揽方在报价时需明确上述材料的具体品牌，并提供满足技术参数的相关佐证材料，否则视为无效报价。
（二）本项目为包干价，上表所列材料为实施本项目所需的主要材料，若涉及其他材料，承揽方应根据项目实施情况自行提供，确保满足监控系统功能需求，不另行增加费用。
三、安装要求：
（一）枪式摄像机安装：每台蓄冷罐沿罐顶外沿安装3台枪式摄像机，共计6台，安装高度及角度根据实际情况确定，确保监控范围全覆盖。
（二）接线布线：电源线和网线应采用KBG管分管铺设，确保每个设备的通讯和正常供电。电源线接线端子拧紧后不能有裸铜线露出，严格按用线色标规定接线，接线要保持极性统一，线色与接线柱号相同，并套好系统所编用的号码。
（三）机柜安装：机柜安装应固定牢固，机柜内设备和部件应在机柜安装完毕后进行，且应固定牢固。
（四）涉及高处作业时，施工人员应持证上岗。
四、调试验收要求：安装完成后，需要进行系统调试，系统正常运行后方可进行验收。调试主要包括以下内容：
（一）线路测试：使用对线工具检查各设备、器件之间连线正确性并进行线号标注。
（二）监控画面检查：确保监控画面清晰、信号传输稳定，并覆盖到所需的监控范围。
（三）缺陷整改：如有问题或不符合要求的地方，及时整改。
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